0	09/10/17	Progetto Definitivo Esecutivo	S.M.		Colpo D.		Colpo D.	
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	NOME	FIRMA	NOME	FIRMA	NOME	FIRMA
			DISEGNATO		CONTROLLATO		APPROVATO	

COLPO Per. Ind. DAMIANO

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Via Elba, 5 - 24126 Bergamo (BG)

tel. 324/9963939 Email: tecnico@colpodamiano.it PEC:damiano.colpo@pec.eppi.it

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMUNE DI BOSSICO

AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

D.lg 30 giugno 2003 n.196 - Provvedimento Garante 08 aprile 2010



PROVINCIA DI BERGAMO

Committente

COMUNE DI BOSSICO

Piazza San Pietro , 2

Relazione n°

QEC

Progetto

DISTRIBUZIONE IMPIANTO ED ALLACCIAMENTI

Quadro Economico

Firma e Timbro

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - BERGAMO

PER. IND. COLPO DAMIANO N° Iscr. Albo 440

Commessa P079-17A	File QEC.pdf	Formato A4
Scala -	Revisione 0	Data 09/10/2017

QUADRO ECONOMICO

CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - ANNO 2017

COMMITTENTE: COMUNE DI BOSSICO

A.1	**IMPORTO A BASE D'APPALTO:**		
	Importo dei lavori - vedi computo metrico estimativo con fotovoltaico FOPPELLI	€	51.640,92
	Oneri speciali per la sicurezza	€	300,00
	Totale a base d'appalto	**€**	**51.940,92**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**		
B.1	**Eventuali lavori in economica, previsti in progetto ed asclusi dall'appalto**	**€**	**-**
B.2	**Rilievi, accertamenti ed indagini, con I.V.A.:**		
	Rilievo e restituzione grafica su supporto magnetico	€	-
	Approfondimento indagini e relazione geologico-tecnica ed idrologica	€	-
B.3	**Modifiche allacciamenti ai pubblici servizi, con I.V.A.**	**€**	**2.100,00**
B.4	**Imprevisti ed arrotondamenti, con I.V.A.**	**€**	**-**
B.5	**Acquisizione aree o immobili, costituzione servitù, ecc.., con I.V.A.**		
	aree già disponibili - di proprietà	€	50,00
B.6	**Accantonamento per prezzo chiuso - art. 26, comma 4, Legge 109/94:**	**€**	**-**
B.7	**Spese tecniche GENERALI:**		
	Progettazione definitiva-esecutiva	€	2.000,00
	Direzione dei Lavori	€	1.200,00
	Misura e contabilità	€	-
	Pratiche per autorizzaazioni varie a forfait	€	-
	Totale Netto	**€**	**3.200,00**
	Contributo previdenziale obbligatorio 2%	€	64,00
	I.V.A. 22% su spese tecniche generali + contributo previdenziale	€	718,08
	Totale Lordo	**€**	**3.982,08**
	Coordinamneto per la sicurezza:		
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.)	€	1.000,00
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)	€	1.000,00
	Totale Lordo	**€**	**2.000,00**
	Certificato di regolare esecuzione generale (C.R.E.) - con I.V.A.	**€**	**100,00**
B.8	**Spese al lordo per attività di consulenza o di supporto - con I.V.A.**		
	Responsabile del Procedimento - Responsabile dei Lavori	€	400,00

B.9	**Eventuali spese al lordo per commissioni giudicatrici:**	€	-
B.10	**Spese al lordo per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:**	€	-
B.11	**Spese al lordo per accertamenti, certificazioni, verifiche e collaudi:** Collaudo statico (a cura di altro professionista), al Lordo Attestato di Certificazione Energetica ACE, al lordo Acquisizione aree o immobili - frazionamenti ed Atti Notarili, con I.V.A.	€	-
B.12	**I.V.A. 22%su importo delle opere:**	€	63.367,92
	TOTALE SOMME A DISPOSIIZONE DELL'AMMINISTRAZIONE **B.1 + B.2 + B.3 + B.5 + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B.10 + B.11 + B.12**	€	8.632,08
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	72.000,00