
0004 T002704

Studio associato

ING.RI ROSSA
&

GEOM. PEDRETTI

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTO IDROELETTRICO "VASO RE' BIENNO"

sul canale artificiale esistente Vaso Re'



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERA DI PRESA  (SpCat 1)
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SbCat 1)

1 ONERI COMPENSAZIONE PER LA ZONA DI LAVORO
ED_900 DISAGIATA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

2 ONERI PER LA DERIVAZIONE PROVVISORIA DELLE
ED_901 PORTATE DI 100l/s NELLA ZONA DI LAVORO

Deviazione delle portate d'acqua nella zona di lavoro a monte della
paratoia esistente nominata nei disegni come PROGRESSIVA 0 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

3 RIMOZIONE PARATOIA ESISTENTE
ED_601 Rimozione della paratoia esistente posta in corrispondenza della

PROGRESSIVA 0 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 341,43 341,43

4 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO
D15006.b ARMATO

muro sx canale per la creazione dello scarico del dissabbiatore *
(par.ug.=0,30*0,20*0,40) 0,02 0,02

fondo canale nella zona dove verrà messa la condotta
da +0.00 a +2.30 *(par.ug.=0,20*2,30*0,95) 0,44 0,44
da +2.30 a +16.97 *(par.ug.=0,20*14,67*0,95) 2,79 2,79
da +16.97 a +19.86 *(par.ug.=0,20*2,46*0,95) 0,47 0,47
da +19.86 a fine pozzetto valvola *(par.ug.=0,20*1,75) 0,35 0,35

muro sx canale zona pozzetto valvola a farfalla
da +19.47 a +19.86 *(par.ug.=(0,71+0,78)/2*0,44*0,50) 0,16 0,16
da +19.86 a +23.47 *(par.ug.=(0,78+0,85)/2*3,61*0,50) 1,47 1,47

SOMMANO mc 5,70 306,23 1´745,51

5 TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA
D15118 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI

5,70

SOMMANO mc 5,70 46,89 267,27

6 ONERI DI DISCARICA
D15125.a 5,70

SOMMANO mc 5,70 6,63 37,79

7 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30
A35011.a Per la creazione del nuovo fondo del canale dalla zona della paratoia

esistente indicata in disegno come PROGRESSIVA 0 fino a -6.39 *
(par.ug.=6,39*0,20*1,75) 2,24 2,24

SOMMANO mc 2,24 146,57 328,32

8 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C O B450A:
A35024.a DIAMETRO 5mm

nel getto del nuovo fondo del canale dalla zona della paratoia

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 9´720,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´720,32

esistente indicata in disegno come PROGRESSIVA 0 fino a -6.39 *
(par.ug.=6,39*1,75*1,10*1,54) 18,94 18,94

SOMMANO kg 18,94 1,45 27,46

9 FORNITURA E POSA DI SPEZZONI CON RESINA
ED_801 per spezzoni di collegamento con muri laterali 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 37,11 890,64

10 CASSEFORME  IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.b per il nuovo muretto di sghiaio lato a monte *(par.ug.=2,83*0,35) 0,99 0,99

per il nuovo muretto di sghiaio lato a valle *(par.ug.=2,29*0,35) 0,80 0,80

SOMMANO mq 1,79 27,16 48,62

11 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a per il nuovo muretto di sghiaio *(par.ug.=0,37*0,35) 0,13 0,13

SOMMANO mc 0,13 144,56 18,79

12 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per il nuovo muretto di sghiaio, si considera un'incidenza di 100kg/

mc *(par.ug.=0,13*100) 13,00 13,00

SOMMANO kg 13,00 1,45 18,85

13 SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA
A15004.a per la posa della condotta con rinfianco in getto a monte del pozzetto

della valvola a farfalla *(par.ug.=0,40*19,51*0,95) 7,41 7,41

SOMMANO mc 7,41 74,29 550,49

14 REALIZZAZIONE DI IMBOCCO PER TUBAZIONE
ED_205 Realizzazione di imbocco per tubazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´431,72 2´431,72

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN
CF_101 ACCIAIO DIAM. 700mm SP. 7.1mm

per la condotta da imbocco a fine pozzetto valvola a farfalla
(progressiva condotta +0.00m) 23,50

SOMMANO m 23,50 287,17 6´748,50

16 CASSEFORME  IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.b PER IL RINFIANCO DELLA CONDOTTA

da +2.30 a +16.97 *(par.ug.=(0,63+0,58)/2*14,67) 8,88 8,88
da +16.97 a +19.51 *(par.ug.=(0,58+0,90)/2*2,53) 1,87 1,87

SOMMANO mq 10,75 27,16 291,97

17 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30
A35011.a PER IL RINFIANCO DELLA CONDOTTA

da +2.30 a +19.51 *(par.ug.=17,20*1,33*0,95) 21,73 21,73
a dedurre condotta *(par.ug.=-0,38*17,20) -6,54 -6,54

Sommano positivi mc 21,73
Sommano negativi mc -6,54

SOMMANO mc 15,19 146,57 2´226,40

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 22´973,76
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R I P O R T O 22´973,76

18 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
E15016.d MEDIANTE PULIZIA DEL TERRENO IN TERRENO A

BOSCO D'ALTO FUSTO
per la zona del pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=2,30*5,30) 12,19 12,19

SOMMANO mq 12,19 1,30 15,85

19 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
D15003.c per il muro in pietra che sostiene la scarpata dove sorgerà il pozzetto

della valvola a farfalla *(par.ug.=7,00*0,50*2,60) 9,10 9,10

SOMMANO mc 9,10 131,62 1´197,74

20 SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA
A15004.a per il pozzetto della valvola a farfalla prof.2.30, larg e lung=+0.50cm

rispetto alle pareti pozzetto *(par.ug.=(2,75+1,50)/2*4,95*2,30) 24,19 24,19

SOMMANO mc 24,19 74,29 1´797,08

21 SBADACCHIATURA COMPLETA A CASSA CHIUSA IN
M15003 LEGNAME DELLE PARETI DI SCAVO A TRINCEA

Sbadacchiatura delle pareti di scavo *(par.ug.=(2,75+5,10+1,50)*
2,50) 23,38 23,38

SOMMANO mq 23,38 15,56 363,79

22 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc
A35010.a per il pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=4,15*2,55*0,10) 1,06 1,06

SOMMANO mc 1,06 80,20 85,01

23 CASSEFORME IN LEGNO: OPERE DI FONDAZIONE
A35014.b per la fondazione del pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=3,95*

2+2,35*2) 12,60 12,60

SOMMANO mq 12,60 27,61 347,89

24 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30
A35011.a per la fondazione del pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=3,95*

2,35*0,20) 1,86 1,86

SOMMANO mc 1,86 146,57 272,62

25 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per la fondazione del pozzetto della valvola a farfalla, si considera

un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=1,86*100) 186,00 186,00

SOMMANO kg 186,00 1,45 269,70

26 CASSEFORME  IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.b PER I MURI DEL POZZETTO DELLA VALVOLA A FARFALLA

parete nord *(par.ug.=3,95*2,33+3,55*2,33) 17,48 17,48
parete est *(par.ug.=2,35*2,33+1,95*2,33) 10,02 10,02
parete sud *(par.ug.=3,95*2,33+3,55*2,33) 17,48 17,48
parete ovest *(par.ug.=2,35*2,33+1,95*2,33) 10,02 10,02

SOMMANO mq 55,00 27,16 1´493,80

27 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 28´817,24
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R I P O R T O 28´817,24

A35012.a PER I MURI DEL POZZETTO DELLA VALVOLA A FARFALLA
parete nord e sud *(par.ug.=3,95*2,33*0,20*2) 3,68 3,68
parete est e ovest *(par.ug.=1,95*2,33*0,20*2) 1,82 1,82

SOMMANO mc 5,50 144,56 795,08

28 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per i muri del pozzetto della valvola a farfalla, si considera

un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=5,50*100) 550,00 550,00

SOMMANO kg 550,00 1,45 797,50

29 MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETRAME
A65002 per il ripristino del muro in corrispondenza del pozzetto della valvola

a farfalla *(par.ug.=7,00*0,50*2,60) 9,10 9,10

SOMMANO mc 9,10 275,50 2´507,05

30 RINTERRO, TRASPORTO E ACCESSO IN DISCARICA
ED_106 DELLE ECCEDENZE

in corrispondenza dello scavo del pozzetto della valvola a farfalla *
(par.ug.=24,19-(3,95*2,35*2,45)) 1,45 1,45

SOMMANO mc 1,45 13,64 19,78

31 SISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI INTERNE DEL
ED_522 CANALE ESISTENTE

PARETI IN DESTRA DEL CANALE
da -29.50 a -10.27 *(par.ug.=(1,28+1,33)/2*19,23) 25,10 25,10
da -10.27 a +0.00 *(par.ug.=1,33*10,27) 13,66 13,66
da +0.00 a +2.30 *(par.ug.=0,63*2,30) 1,45 1,45
da +2.30 a +16.97 *(par.ug.=(0,63*0,58)/2*14,67) 2,68 2,68
da+16.97 a +19.86 *(par.ug.=(0,58+0,93)/2*2,89) 2,18 2,18
da +19.86 a +23.50 *(par.ug.=(0,93+0,93)/2*3,64) 3,39 3,39

PARETI IN SINISTRA DEL CANALE
da -29.50 a inizio soglia sfiorante esistente(-18.44) *(par.ug.=1,31*
11,06) 14,49 14,49
da inizio soglia sfiorante(-18.44) a fine soglia sfiorante(-9.61) *
(par.ug.=(1,05+1,02)/2*8,83) 9,14 9,14
da -9.61 a -3.25 *(par.ug.=1,33*(9,61-3,25)) 8,46 8,46
da +0.00 a +2.30 *(par.ug.=0,63*2,30) 1,45 1,45
da +2.30 a +16.97 *(par.ug.=0,63*14,67) 9,24 9,24
da +16.97 a +19.42 *(par.ug.=(0,63+0,94)/2*0,44) 0,35 0,35

FONDO CANALE
da -29.50 a -10.27 *(par.ug.=1,80*19,23) 34,61 34,61
da -10.27 a -6.80 *(par.ug.=1,80*(10,27-6,80)) 6,25 6,25
da +0.00 a +2.30 *(par.ug.=1,80*2,30) 4,14 4,14
da+2.30 a +16.97 *(par.ug.=0,85*14,67) 12,47 12,47
da +16.97 a +19.86 *(par.ug.=0,86*2,89) 2,49 2,49
da +19.86 a +23.50 *(par.ug.=(0,76+1,78)*3,64/2) 4,62 4,62

SOMMANO m2 156,17 31,25 4´880,31

32 GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO S255JR
C15009.a per il grigliato nella zona dello sgrigliatore 7,79

per il grigliato sopra la paratoia di sghiaio 2,64

SOMMANO mq 10,43 52,07 543,09

33 ONERE PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN EFFICIENZA
ED_523 DELLA PARATOIA DI SPURGO ESISTENTE

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 38´360,05
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R I P O R T O 38´360,05

per la paratoia di spurgo esistente posta all'inizio del canale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

34 ONERI PER MANUTEZIONE DELLA SOGLIA SFIORANTE
ED_530 ESISTENTE A MONTE DELL'OPERA DI PRESA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

35 OPERE DA FABBRO PER TRAVATURE SEMPLICI
ED_401 per il coperchio in lamiera striata e relativa botola per l'accesso al

pozzetto valvola a farfalla dim 3.58x1.98 peso 30kg/mq *
(par.ug.=3,58*1,98*30,00) 212,65 212,65
per la scaletta alla marinara peso 2.50kg/cad *(par.ug.=7*2,50) 17,50 17,50
per la soglia sfiorante peso 900kg 900,00
per i tiranti di contrasto peso 50kg/cad *(par.ug.=11*50,00) 550,00 550,00
per i parapetti peso 50kg/ml *(par.ug.=11*50,00) 550,00 550,00
-sul grigliato in corrispondenza dello sgrigliatore *(par.ug.=(3,60+
2,80+0,73+0,80)*50,00) 396,50 396,50
-sul piano di calpestio in corrispondenza della condotta annegata nel
rinfianco in cls *(par.ug.=(18,72+19,05)*50,00) 1888,50 1´888,50
-sul pozzetto della valvola a farfalla *(par.ug.=(6,63+4,40+0,80)*
50,00) 591,50 591,50
-sul grigliato in corrispondenza della paratoia 4  *(par.ug.=(5,60+
0,80)*50,00) 320,00 320,00

SOMMANO kg 5´426,65 2,80 15´194,62

36 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da quadro elettrico a pozzetto in corrispondenza del sensore di livello
SL3 *(par.ug.=2*43,00) 86,00 86,00

SOMMANO m 86,00 5,82 500,52

37 POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO:
E23147.c 50x50x50cm, PESO 130kg

per il pozzetto in corrispondenza del sensore di livello SL3 1,00

SOMMANO cad 1,00 14,67 14,67

38 CHIUSINO PEDONALE IN CALCESTRUZZO
E25052.b VIBROCOMPRESSO: 62x62cm, PER POZZETTI 50x50cm,

PESO 69kg
per il pozzetto in corrispondenza del sensore di livello SL3 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,55 24,55

39 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 100x100x100cm
010.030 per il pozzetto in corrispondenza del sensore di portata SQ1 1,00

SOMMANO cad 1,00 207,70 207,70

40 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 100x100x100cm
015.055 per il pozzetto in corrispondenza del sensore di portata SQ1 1,00

SOMMANO cad 1,00 172,10 172,10

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 57´974,21
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R I P O R T O 57´974,21

41 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il pozzetto in corrispondenza del sensore di portata SQ1 dim

80x80 peso 105kg 105,00

SOMMANO kg 105,00 2,47 259,35

42 OPERE DA FABBRO PER TRAVATURE SEMPLICI
ED_402 per la ricostruzione del ponticello di attraversamento nei pressi dello

stramazzo esistente 100,00

SOMMANO kg 100,00 2,80 280,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 58´513,56
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R I P O R T O 58´513,56

CONDOTTA FORZATA  (SpCat 2)
OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI

IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE  (SbCat 2)

43 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
E15016.c MEDIANTE PULIZIA DEL TERRENO A MACCHIA O

BOSCO CEDUO
da progressiva condotta +0.00 a +204.42m *(par.ug.=3,00*204,42) 613,26 613,26

SOMMANO mq 613,26 1,13 692,98

44 SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA SOTTO
ED_100 BOSCO

da progressiva condotta +0.00 a +75.98m in ragione di 1.49mc/ml *
(par.ug.=1,49*75,98) 113,21 113,21

SOMMANO mc 113,21 20,00 2´264,20

45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +0.00 a +75.98m 75,98

SOMMANO m 75,98 256,40 19´481,27

46 FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA ESTRUSA
ED_3000 da progressiva condotta +0.00 a +75.98 *(par.ug.=1,00*75,98) 75,98 75,98

SOMMANO mq 75,98 5,64 428,53

47 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
per la formazione del cavidotto da progressiva condotta +0.00 a
pozzetto SL3 *(par.ug.=2*21,00) 42,00 42,00

SOMMANO m 42,00 5,82 244,44

48 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
per la formazione del cavidotto potenza da progressiva condotta +
0.00 a +75.98m 75,98

SOMMANO m 75,98 5,82 442,20

49 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

per la formazione del cavidotto dati da progressiva condotta +0.00 a
+75.98m 75,98

SOMMANO m 75,98 3,92 297,84

50 FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO
ED_501 da progressiva condotta +0.00 a +75.98m 75,98

SOMMANO m 75,98 49,30 3´745,81

51 CHIUSINO PEDONALE IN CALCESTRUZZO
E25052.b VIBROCOMPRESSO: 62x62cm, PER POZZETTI 50x50cm,

PESO 69kg
per i chiusini dei pozzetti di ispezione tipo [1] cavidotti (fibra +

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 86´110,83
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R I P O R T O 86´110,83

potenza) 3,00

SOMMANO cad 3,00 24,55 73,65

52 SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA SOTTO
ED_100 BOSCO

da progressiva condotta +75.98 a +90.87m in ragione di 1.21mc/ml *
(par.ug.=1,21*(90,87-75,98)) 18,02 18,02

SOMMANO mc 18,02 20,00 360,40

53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=90,87-75,98) 14,89 14,89

SOMMANO m 14,89 256,40 3´817,80

54 FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA ESTRUSA
ED_3000 da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=1,00*(90,87-

75,98)) 14,89 14,89

SOMMANO mq 14,89 5,64 83,98

55 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=90,87-75,98) 14,89 14,89

SOMMANO m 14,89 5,82 86,66

56 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=90,87-75,98) 14,89 14,89

SOMMANO m 14,89 3,92 58,37

57 FORNITUARA E POSA DI MURATURA CON PARAMENTO
ED_200 IN SASSI A VISTA: LARGHEZZA 35cm

da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=((0,90+1,70)/
2)*(90,87-75,98)) 19,36 19,36

SOMMANO m2 19,36 220,07 4´260,56

58 FORNITURA E POSA DI COPERTINA IN CALCESTRUZZO
ED_201 ARMATO 35x12cm

da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=90,87-75,98) 14,89 14,89

SOMMANO m 14,89 22,13 329,52

59 FORNITURA E POSA DI FERRI DI ANCORAGGIO L=50cm
ED_800 da progressiva condotta +75.98 a +90.87m 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 23,89 1´433,40

60 FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO
ED_501 da progressiva condotta +75.98 a +90.87m *(par.ug.=90,87-75,98) 14,89 14,89

SOMMANO m 14,89 49,30 734,08

61 SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA SOTTO

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 97´349,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´349,25

ED_100 BOSCO
da progressiva condotta +90.87 a +155.65 m in ragione di 2.68mc/ml
*(par.ug.=(4,19*1,28/2)*(155,65-90,87)) 173,71 173,71

SOMMANO mc 173,71 20,00 3´474,20

62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=155,65-90,87) 64,78 64,78

SOMMANO m 64,78 256,40 16´609,59

63 FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA ESTRUSA
ED_3000 da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=1,00*(155,65-

90,87)) 64,78 64,78

SOMMANO mq 64,78 5,64 365,36

64 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=155,65-90,87) 64,78 64,78

SOMMANO m 64,78 5,82 377,02

65 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=155,65-90,87) 64,78 64,78

SOMMANO m 64,78 3,92 253,94

66 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO
F15057.a da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=1,95*(155,65-

90,87)) 126,32 126,32

SOMMANO mq 126,32 138,93 17´549,64

67 FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO
ED_501 da progressiva condotta +90.87 a +155.65m *(par.ug.=155,65-90,87) 64,78 64,78

SOMMANO m 64,78 49,30 3´193,65

68 POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO
E25050.a PEDONALE NON DIAFGRAMMATO: 50x50x50cm, PESO

130kg
per il pozzetto d'ispezione tipo [1] cavidotti (fibra + potenza) 1,00

SOMMANO cad 1,00 108,08 108,08

69 ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 50x50x50cm
E25051.b per la prolunga del pozzetto di ispezione tipo [1] cavidotti (fibra +

potenza) 1,00

SOMMANO cad 1,00 44,27 44,27

70 CHIUSINO PEDONALE IN CALCESTRUZZO
E25052.b VIBROCOMPRESSO: 62x62cm, PER POZZETTI 50x50cm,

PESO 69kg
per il chiusino del pozzetto di ispezione tipo [1] cavidotti (fibra +
potenza) 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1,00 139´325,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 139´325,00

SOMMANO cad 1,00 24,55 24,55

71 SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA SOTTO
ED_100 BOSCO

da progressiva condotta +155.65m a +201.22m in ragione di 2.93mc/
ml *(par.ug.=((4,44*1,32)/2)*(201,22-155,65)) 133,54 133,54

SOMMANO mc 133,54 20,00 2´670,80

72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +155.65m a +201.22m *(par.ug.=201,22-
155,65) 45,57 45,57

SOMMANO m 45,57 256,40 11´684,15

73 FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA ESTRUSA
ED_3000 da progressiva condotta +155.65m a +201.22m *(par.ug.=1,00*

(201,22-155,65)) 45,57 45,57

SOMMANO mq 45,57 5,64 257,01

74 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
per la formazione del cavidotto potenza da progressiva condotta +
155.65 a +201.22m *(par.ug.=201,22-155,65) 45,57 45,57

SOMMANO m 45,57 5,82 265,22

75 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

per la formazione del cavidotto dati da progressiva condotta +155.65
a +201.22m *(par.ug.=201,22-155,65) 45,57 45,57

SOMMANO m 45,57 3,92 178,63

76 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO
F15057.a da progressiva condotta +155.65m a +201.22m *(par.ug.=2,65*

(201,22-155,65)) 120,76 120,76

SOMMANO mq 120,76 138,93 16´777,19

77 FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO
ED_501 da progressiva condotta +155.65 a +201.22m *(par.ug.=201,22-

155,65) 45,57 45,57

SOMMANO m 45,57 49,30 2´246,60

78 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il pozzetto d'ispezione tipo [2] cavidotti (fibra + potenza + scorta) 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,50 163,50

79 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x40cm
015.040 per la prolunga del pozzetto d'ispezione tipo [2] cavidotti (fibra +

potenza + scorta) 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,68 99,68

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 173´692,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´692,33

80 CHIUSURE PREFABBRICATE: CHIUSURA SUPERIORE
B.006.065.00 DIMENSIONI 80x80x13cm CON O SENZA ISPEZIONE
010.015 50x70cm

per il chiusino del pozzetto d'ispezione tipo [2] cavidotti (fibra +
potenza + scorta) 1,00

SOMMANO cad 1,00 108,80 108,80

81 SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA SOTTO
ED_100 BOSCO

da progressiva condotta +201.22 a +204.42m in ragione di 2.68mc/
ml *(par.ug.=((4,43*1,21)/2)*(204,42-201,22)) 8,58 8,58

SOMMANO mc 8,58 20,00 171,60

82 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +201.22 a +204.42m *(par.ug.=204,42-
201,22) 3,20 3,20

SOMMANO m 3,20 256,40 820,48

83 FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA ESTRUSA
ED_3000 da progressiva condotta +201.22m a +204.42m *(par.ug.=1,00*

(204,42-201,22)) 3,20 3,20

SOMMANO mq 3,20 5,64 18,05

84 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
per la formazione del cavidotto potenza da progressiva condotta +
201.22 a +204.42m *(par.ug.=204,42-201,22) 3,20 3,20

SOMMANO m 3,20 5,82 18,62

85 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

per la formazione del cavidotto dati da progressiva condotta +201.22
a +204.42m *(par.ug.=204,42-201,22) 3,20 3,20

SOMMANO m 3,20 3,92 12,54

86 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO
F15057.a da progressiva condotta +201.22 a +204.42m *(par.ug.=2,65*

(204,42-201,22)) 8,48 8,48

SOMMANO mq 8,48 138,93 1´178,13

87 FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO
ED_501 da progressiva condotta +201.22 a +204.42m *(par.ug.=204,42-

201,22) 3,20 3,20

SOMMANO m 3,20 49,30 157,76

88 ONERI PER LA MODIFICA TRATTO ACQUEDOTTO
ED_503 ESISTENTE

per il tubo dell'acquedotto che passa in corrispondenza del ponte
sezione 09 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1,00 176´178,31
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R I P O R T O 1,00 176´178,31

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

89 COMUNE EDILE
M01004 per la rimozione della recinzione sopra muro in corrispondenza del

ponte lung=4.15m 0,50

SOMMANO ora 0,50 29,72 14,86

90 COMUNE EDILE
M01004 per la rimozione della copertina in pietra l=2.50m e l'accatastamento

in cantiere 1,00

SOMMANO ora 1,00 29,72 29,72

91 DEMOLIZIONE DI MURATURA ESEGUITA A MANO:
ED_600 SPESSORE AD UNA TESTA

per il muro in corrispondenza del ponte *(par.ug.=4,15*0,40*1,00) 1,66 1,66
per la copertina in cls lung=0.45m *(par.ug.=0,45*0,40*0,10) 0,02 0,02

SOMMANO mc 1,68 131,62 221,12

92 MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETRAME
A65002 per il ripristino deli muro precedentemente demolito in

corrispondenza del ponte a meno della parte dove viene realizzato il
cancello di accesso *(par.ug.=(2,50+0,45)*0,40*1,00) 1,18 1,18

SOMMANO mc 1,18 275,50 325,09

93 COMUNE EDILE
M01004 per il ripristino della copertina l=2.50m con riutilizzo di quella

esistente sul muro in corrispondenza del ponte 1,50

SOMMANO ora 1,50 29,72 44,58

94 FORNITURA E POSA DI COPERTINA IN PIETRA
ED_202 per la nuova copertina in pietra lung=0.45m *(par.ug.=0,45*0,10*

0,40) 0,02 0,02

SOMMANO mc 0,02 300,00 6,00

95 RECINZIONE SU MANUFATTI ESISTENTI E GIA'
D.051.005.00 PREDISPOSTI
410.005 per la nuova recinzione sopra il muro in corrispondenza del ponte *

(par.ug.=(2,50+0,45)*1,20) 3,54 3,54

SOMMANO m² 3,54 13,35 47,26

96 FORNITURA E POSA DI CANCELLO DI ACCESSO
ED_504 PEDONALE

per il cancello di accesso al sentierino che porta all'opera di presa 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

97 RIMOZIONE E POSA DI SOSTEGNO TUBOLARE
ED_521 COMPLETO DI CARTELLO STRADALE

per il cartello stradale 10t presente a bordo strada in corrispondenza
del ponte 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50,00 50,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 178´416,94
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´416,94

98 BLOCCHI DI PIETRA GRANITICA PER SCOGLIERE CON
F15022.a PIETRA PROVENIENTE DA CAVE

per il sostegno della scarpata in sponda dx del sentierino dia accesso
all'opera di presa *(par.ug.=1,60*1,00*3,20) 5,12 5,12

SOMMANO mc 5,12 50,61 259,12

99 TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA
F15062 CON ALTA CAPACITA' DI PROPAGAZIONE

VEGETATIVA
per il rinverdimento della scogliera *(par.ug.=1,60*3,20) 5,12 5,12

SOMMANO mq 5,12 14,26 73,01

100 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc
A35010.a sotto il pozzetto scarico di fondo condotta tipo [3] *(par.ug.=1,40*

1,40*0,10) 0,20 0,20

SOMMANO mc 0,20 80,20 16,04

101 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 100x100x100cm
010.030 per il pozzetto scarico di fondo condotta tipo [3] 1,00

SOMMANO cad 1,00 207,70 207,70

102 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 100x100x100cm
015.055 per la prolunga del pozzetto scarico di fondo condotta tipo [3] 1,00

SOMMANO cad 1,00 172,10 172,10

103 CHIUSURE PREFABBRICATE: CHIUSURA SUPERIORE
B.006.065.00 DIMENSIONI 100x100x13cm CON O SENZA ISPEZIONE
010.025 50x70cm

per il chiusino del pozzetto scarico di fondo condotta tipo [3] 1,00

SOMMANO cad 1,00 116,55 116,55

104 TUBI IN ACCIAIO SALDATI: DIAMETRO 114.3mm
E25007.b per il tubo di scarico nel pozzetto tipo [3] lung=10m 10,00

SOMMANO m 10,00 50,42 504,20

105 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN GHISA
CF_105 SFEROIDALE DN100

per la saracinesca nel pozzetto tipo [3] 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 206,95 206,95

106 OPERE DI FINITURA A VERDE NEL TRATTO DA PROG.
ED_505 CONDOTTA +0.00m A +204.42m

per la sistemazione della zona interessata dalla posa della condotta da
progressiva condotta +0.00 a +204.42m 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00

107 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta +204.42 a +311.79m per una largh media

ponderata di 4.43m *(par.ug.=4,43*(311,79-204,42)) 475,65 475,65

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 475,65 181´572,61
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R I P O R T O 475,65 181´572,61

SOMMANO mq 475,65 5,23 2´487,65

108 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta +204.42 a +311.79m in ragione di 2.19mc/
ml *(par.ug.=2,19*(311,79-204,42)) 235,14 235,14

SOMMANO mc 235,14 29,11 6´844,93

109 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +204.42 a +311.79m *(par.ug.=311,79-
204,42) 107,37 107,37

SOMMANO m 107,37 256,40 27´529,67

110 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta +204.42 a +246.92m *(par.ug.=246,92-
204,42) 42,50 42,50

SOMMANO m 42,50 5,82 247,35

111 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +204.42 a +311.79m *(par.ug.=311,79-
204,42) 107,37 107,37

SOMMANO m 107,37 3,92 420,89

112 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO
D15006.b ARMATO

per il pozzetto della caditoia in corrispondenza della cunetta in dx alla
strada *(par.ug.=0,10*0,4*0,8*2+0,10*0,60*0,80*2+0,60*0,60*,20) 0,23 0,23

SOMMANO mc 0,23 306,23 70,43

113 CUNETTA STRADALE PER INCANALATURA ACQUE
E15068 METEORICHE: SPESSORE 10cm

per un'incidenza di 13.50m+7.70m *(par.ug.=(13,50+7,70)/0,50) 42,40 42,40

SOMMANO cad 42,40 11,23 476,15

114 POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO
E25049.a PEDONALE NON DIAFRAMMATO: 40x40x40cm, PESO 79kg

per il pozzetto della caditoia in corrispondenza della cunetta in dx alla
strada 1,00

SOMMANO cad 1,00 94,41 94,41

115 ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 40x40x40cm
E25051.a per il pozzetto della caditoia in corrispondenza della cunetta in dx alla

strada 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,54 21,54

116 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per la caditoia della cunetta in dx alla strada peso 31kg 31,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 31,00 219´765,63
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,00 219´765,63

SOMMANO kg 31,00 2,47 76,57

117 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 125mm, SP. 3.2mm
E25039.a per l'allaccio alla fognatura della caditoia in corrispondenza della

cunetta in dx alla strada 5,00

SOMMANO m 5,00 13,81 69,05

118 RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN
ED_511 CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O

COPERCHI IN GHISA
per la rimozione di n.3 caditoie 40x40cm peso 31kg cad *(par.ug.=3*
31,00) 93,00 93,00

SOMMANO kg 93,00 2,47 229,71

119 POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO
E25049.a PEDONALE NON DIAFRAMMATO: 40x40x40cm, PESO 79kg

per i tre pozzetti delle caditoie lungo la strada 3,00

SOMMANO cad 3,00 94,41 283,23

120 ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 40x40x40cm
E25051.a per i tre pozzetti delle caditoie lungo la strada 3,00

SOMMANO cad 3,00 21,54 64,62

121 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 125mm, SP. 3.2mm
E25039.a per l'allaccio alla fognatura delle 3 caditoie spostate *(par.ug.=3*

5,00) 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 13,81 207,15

122 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il pozzetto tipo [6] posto a progressiva condotta +246.92m in

corrispondenzabase palo ENEL 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,50 163,50

123 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x40cm
015.040 per il pozzetto tipo [6] posto a progressiva condotta +246.92m in

corrispondenzabase palo ENEL 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,68 99,68

124 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il chiusino del pozzetto tipo [6] posto a progressiva condotta +

246.92m in corrispondenza base palo ENEL peso 105kg 105,00

SOMMANO kg 105,00 2,47 259,35

125 ONERI PER LA RISOLUZIONE DI INTERFERENZE CON
ED_513 SOTTOSERVIZI ESISTENTI PA PROG. CONDOTTA +

204.42m A +311.79m
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 222´018,49
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R I P O R T O 222´018,49

126 SISTEMAZIONE MURO IN PIETRAME LATO STRADA
ED_506 SVILUPPO 0.90m

per il muro in pietrame lato strada svil= 0.90m lung=61.00m 61,00

SOMMANO m 61,00 20,00 1´220,00

127 SISTEMAZIONE MURATURA IN PIETRAME LATO
ED_203 STRADA: SVILUPPO 1.50m

per il muro in pietrame lato strada svil=1.50m lung=34.60m 34,60

SOMMANO m 34,60 33,00 1´141,80

128 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
D15003.c per la copertina in cls lung=61.00m *(par.ug.=0,50*0,10*61,00) 3,05 3,05

SOMMANO mc 3,05 131,62 401,44

129 TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA
D15118 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI

per la copertina in cls lung=61.00m *(par.ug.=0,50*0,10*61,00) 3,05 3,05

SOMMANO mc 3,05 46,89 143,01

130 ONERI DI DISCARICA
D15125.a per la copertina in cls lung=61.00m *(par.ug.=0,50*0,10*61,00) 3,05 3,05

SOMMANO mc 3,05 6,63 20,22

131 CASSEFORME  IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.b per la nuova copertina in cls lung=61.00m *(par.ug.=0,1*61,00*2) 12,20 12,20

SOMMANO mq 12,20 27,16 331,35

132 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a per la nuova copertina in cls lung=61.00m *(par.ug.=0,50*0,10*

61,00) 3,05 3,05

SOMMANO mc 3,05 144,56 440,91

133 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +204.42 a +311.79m su tutta la larghezza
della strada,largh ponderata=4.43m *(par.ug.=4,43*(311,79-204,42)) 475,65 475,65

SOMMANO mq 475,65 9,42 4´480,62

134 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +204.42 a +311.79m su tutta la larghezza
della strada,largh ponderata=4.43m *(par.ug.=4,43*(311,79-204,42)) 475,65 475,65

SOMMANO mq 475,65 9,42 4´480,62

135 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta +204.42 a +311.79m su tutta la larghezza
della strada,largh ponderata=4.43m *(par.ug.=4,43*(311,79-204,42)) 475,65 475,65

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 475,65 234´678,46
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R I P O R T O 475,65 234´678,46

SOMMANO mq 475,65 6,82 3´243,93

136 SEGNALETICA ORIZZONTALE: PER STRISCE DA 12cm
E15075.a per il ripristino della segnaletica orizzontale su entrambi i lati della

strada da prog condotta +204.42 a +311.79m *(par.ug.=2*(311,79-
204,42)) 214,74 214,74

SOMMANO m 214,74 0,64 137,43

137 RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA
E15103.a per il codolo in corrispondenza della progressiva condotta +311.79 10,00

SOMMANO m 10,00 4,34 43,40

138 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +311.79 a +316.51m in ragione di 0.34mc/
ml *(par.ug.=0,34*(316,51-311,79)) 1,60 1,60

SOMMANO mc 1,60 25,27 40,43

139 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +311.79 a +316.51m in ragione di 2.52mc/
ml *(par.ug.=2,52*(316,51-311,79)) 11,89 11,89

SOMMANO mc 11,89 29,11 346,12

140 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +311.79 a +316.51m *(par.ug.=316,51-
311,79) 4,72 4,72

SOMMANO m 4,72 256,40 1´210,21

141 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +311.79 a +316.51m *(par.ug.=316,51-
311,79) 4,72 4,72

SOMMANO m 4,72 3,92 18,50

142 FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO:
ED_1000 10x25x100cm

per il ripristino del cordolo precedentemente rimosso l=10.00m 10,00

SOMMANO m 10,00 9,49 94,90

143 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

per il ripristino del piano superficiale da progressiva condotta +
311.79 a +316.51m l=1.73m *(par.ug.=1,73*(316,51-311,79)) 8,17 8,17

SOMMANO mq 8,17 0,41 3,35

144 RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN
ED_511 CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O

COPERCHI IN GHISA
per il rifacimento del pozzetto cod.ril.0007 peso 62kg 62,00

SOMMANO kg 62,00 2,47 153,14

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 239´969,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´969,87

145 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO
D15006.b ARMATO

per la demolizione del pozzetto cod.ril.0007 *(par.ug.=0,6*0,10*
1,00*2+0,80*0,10*1,00*2+0,80*0,80*0,20) 0,41 0,41

SOMMANO mc 0,41 306,23 125,55

146 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 100x100x100cm
010.030 per il rifacimento del pozzetto cod.ril.0007 1,00

SOMMANO cad 1,00 207,70 207,70

147 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +316.51 a +318.51m in ragione di 1.36mc/
ml *(par.ug.=1,36*(318,51-316,51)) 2,72 2,72

SOMMANO mc 2,72 25,27 68,73

148 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: FINO ALLA
ED_107 PROFONDITA' DI 2m

da progressiva condotta +316.51 a +318.51m in ragione di 9.20mc/
ml *(par.ug.=9,20*(318,51-316,51)) 18,40 18,40

SOMMANO mc 18,40 5,16 94,94

149 SOVRAPPREZZO SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA
A15003.a da progressiva condotta +316.51 a +318.51m in ragione di 0.69mc/

ml *(par.ug.=0,69*(318,51-316,51)) 1,38 1,38

SOMMANO mc 1,38 0,52 0,72

150 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600
CF_102 SP. 6.3mm: ALL'INTERNO DEL POZZETTO DI SFIATO

AUTOMATICO
da progressiva condotta +316.51 a +318.51m *(par.ug.=318,51-
316,51) 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 262,17 524,34

151 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +316.51 a +318.51m *(par.ug.=318,51-
316,51) 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 3,92 7,84

152 SOTTOFONDO REALIZZATO IN GHIAIA GROSSA O
ED_4000 CIOTTOLI: SP. 5-10mm

per il pozzetto di sfiato automatico *(par.ug.=1,5*1,5*0,17) 0,38 0,38

SOMMANO mc 0,38 45,68 17,36

153 CASSEFORME  IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.b per il pozzetto di sfiato automatico *(par.ug.=2,00*2,50*2+2,00*

2,30*2+2,03*1,50*4+0,20*0,50*2+0,20*0,70*2) 31,86 31,86

SOMMANO mq 31,86 27,16 865,32

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 241´882,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241´882,37

154 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30
A35011.a per il pozzetto di sfiato automatico *(par.ug.=2,50*2,00*0,25*2+

2,50*1,50*0,25*2) 4,38 4,38

SOMMANO mc 4,38 146,57 641,98

155 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per il pozzetto di sfiato automatico, si considera un'incidenza di

100kg/mc *(par.ug.=4,38*100) 438,00 438,00

SOMMANO kg 438,00 1,45 635,10

156 ALLESTIMENTO IDRAULICO PRESSO IL POZZETTO DI
ED_5000 SFIATO AUTOMATICO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´482,49 1´482,49

157 OPERE DA FABBRO PRESSO IL POZZETTO DI SFIATO
ED_403 AUTOMATICO

per il pozzetto di sfiato automatico da quota 499.48m a 497.15m *
(par.ug.=499,48-497,15) 2,33 2,33

SOMMANO kg 2,33 2,80 6,52

158 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il chiusino di accesso al pozzetto di sfiato automatico dim

50x70cm peso 70kg 70,00

SOMMANO kg 70,00 2,47 172,90

159 RINTERRO, TRASPORTO E ACCESSO IN DISCARICA
ED_106 DELLE ECCEDENZE

per la zona del pozzetto di sfiato automatico *(par.ug.=18,40-(2,00*
2,00*2,50)) 8,40 8,40

SOMMANO mc 8,40 13,64 114,58

160 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta +316.51 a +318.51m *(par.ug.=7,00*
(318,51-316,51)) 14,00 14,00

SOMMANO mq 14,00 0,41 5,74

161 RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DI PIANTA
ED_508 per la pianta h=4m posta tra progressiva condotta +318.51 a +

344.89m 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 100,00 100,00

162 RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA
E15103.a per il cordolo del vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e +

344.89m lung=3.00m x2 *(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 4,34 26,04

163 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
D15003.c per il vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e +344.89m

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 245´067,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245´067,72

largh=2.00m lung=3.00m *(par.ug.=2,00*3,00) 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 131,62 789,72

164 TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA
D15118 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI

per il vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e +344.89m
lung=3.00m x2 *(par.ug.=2,00*3,00*0,07) 0,42 0,42

SOMMANO mc 0,42 46,89 19,69

165 ONERI DI DISCARICA
D15125.a per il vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e +344.89m *

(par.ug.=2,00*3,00*0,07) 0,42 0,42

SOMMANO mc 0,42 6,63 2,78

166 RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DI STRUTTURA IN
ED_507 FERRO ESISTENTE

per la struttura in ferro posta tra progressiva condotta +318.51 e +
344.89m 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

167 RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA
E15103.a per il cordolo posto a progressiva condotta +344.89m lung=5.00m 5,00

SOMMANO m 5,00 4,34 21,70

168 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +318.51 a +344.89m in ragione di 0.28mc/
ml *(par.ug.=0,28*(344,89-311,51)) 9,35 9,35

SOMMANO mc 9,35 25,27 236,27

169 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +318.51 a +344.89m in ragione di 2.52mc/
ml *(par.ug.=2,52*(344,89-311,51)) 84,12 84,12

SOMMANO mc 84,12 29,11 2´448,73

170 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +318.51 a +344.89m *(par.ug.=344,89-
318,51) 26,38 26,38

SOMMANO m 26,38 256,40 6´763,83

171 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +318.51 a +344.89m *(par.ug.=344,89-
318,51) 26,38 26,38

SOMMANO m 26,38 3,92 103,41

172 MASSETTO DI SOTTOFONDO: SPESSORE NON
B25001 INFERIORE A 4cm

per il sottofondo della pavimentazione in autobloccanti *
(par.ug.=2,00*3,00) 6,00 6,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 6,00 255´953,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 255´953,85

SOMMANO mq 6,00 19,67 118,02

173 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN
E35010.a CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO:

SPESSORE 7cm
per il vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e +344.89m
larg=2.00m, lung=3.00m *(par.ug.=2,00*3,00) 6,00 6,00

SOMMANO mq 6,00 56,84 341,04

174 FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO:
ED_1000 10x25x100cm

per il cordolo del vialetto posto tra progressiva condotta +318.51 e +
344.89m lung=3.00m x2 *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
per il cordolo posto a progressiva condotta +344.89m lung=5.00m 5,00

SOMMANO m 11,00 9,49 104,39

175 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta +318.51 a +344.89m l=1.73 *(par.ug.=1,73*
(344,89-318,51)) 45,64 45,64

SOMMANO mq 45,64 0,41 18,71

176 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 da progressiva condotta +344.89 a +358.14m *(par.ug.=2*(358,14-

344,89)) 26,50 26,50

SOMMANO m 26,50 3,11 82,42

177 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta +344.89 a +358.14m per una largh 1.60m *

(par.ug.=1,60*(358,14-344,89)) 21,20 21,20

SOMMANO mq 21,20 5,23 110,88

178 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta +344.89 a +358.14m in ragione di 2.09mc/
ml *(par.ug.=2,09*(358,14-344,89)) 27,69 27,69

SOMMANO mc 27,69 29,11 806,06

179 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +344.89 a +358.14m *(par.ug.=358,14-
344,89) 13,25 13,25

SOMMANO m 13,25 256,40 3´397,30

180 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +344.89 a +358.14m *(par.ug.=358,14-
344,89) 13,25 13,25

SOMMANO m 13,25 3,92 51,94

181 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 260´984,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´984,61

E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A
6cm
da progressiva condotta +344.89 a +358.14m larg=1.60m *
(par.ug.=1,60*(358,14-344,89)) 21,20 21,20

SOMMANO mq 21,20 9,42 199,70

182 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +344.89 a +358.14m larg=1.60m *
(par.ug.=1,60*(358,14-344,89)) 21,20 21,20

SOMMANO mq 21,20 9,42 199,70

183 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta +344.89 a +358.14m larg=1.60m *
(par.ug.=1,60*(358,14-344,89)) 21,20 21,20

SOMMANO mq 21,20 6,82 144,58

184 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 da progressiva condotta +358.14 a +430.53m *(par.ug.=2*(430,53-

358,14)) 144,78 144,78

SOMMANO m 144,78 3,11 450,27

185 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta +358.14 a +430.53m larg=1.80m *

(par.ug.=1,80*(430,53-358,14)) 130,30 130,30

SOMMANO mq 130,30 5,23 681,47

186 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 per la demolizione della cunetta in sx alla strada lung=24.00+11.00m

larg=0.50m *(par.ug.=(24,00+11,00)*0,50) 17,50 17,50

SOMMANO mq 17,50 5,23 91,53

187 CUNETTA STRADALE PER INCANALATURA ACQUE
E15068 METEORICHE: SPESSORE 10cm

per un'incidenza di 24.00m+11.00m *(par.ug.=(24,00+11,00)/0,50) 70,00 70,00

SOMMANO cad 70,00 11,23 786,10

188 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta +358.14 a +430.53m in ragione di 2.26mc/
ml *(par.ug.=2,26*(430,53-358,14)) 163,60 163,60

SOMMANO mc 163,60 29,11 4´762,40

189 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +358.14 a +430.53m *(par.ug.=430,53-
358,14) 72,39 72,39

SOMMANO m 72,39 256,40 18´560,80

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 286´861,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286´861,16

190 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per il collettore di Prestine da progressiva condotta +358.14 a +
430.53m *(par.ug.=430,53-358,14) 72,39 72,39

SOMMANO m 72,39 39,39 2´851,44

191 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare il collettore di Prestine da progressiva condotta +358.14

a +430.53m *(par.ug.=430,53-358,14) 72,39 72,39

SOMMANO m 72,39 2,50 180,98

192 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +358.14 a +430.53m *(par.ug.=430,53-
358,14) 72,39 72,39

SOMMANO m 72,39 3,92 283,77

193 POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO
E25050.a PEDONALE NON DIAFGRAMMATO: 50x50x50cm, PESO

130kg
per i pozzetti d'ispezione tipo [5] partenza collettore Prestine 1,00

SOMMANO cad 1,00 108,08 108,08

194 ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 50x50x50cm
E25051.b per i pozzetti d'ispezione tipo [5] partenza collettore Prestine 1,00

SOMMANO cad 1,00 44,27 44,27

195 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per i pozzetti d'ispezione tipo [5] partenza collettore Prestine peso

53kg 53,00

SOMMANO kg 53,00 2,47 130,91

196 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +358.14 a +430.53m larg=1.60m *
(par.ug.=1,60*(430,53-358,14)) 115,82 115,82

SOMMANO mq 115,82 9,42 1´091,02

197 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +358.14 a +430.53m larg=1.60m *
(par.ug.=1,60*(430,53-358,14)) 115,82 115,82

SOMMANO mq 115,82 9,42 1´091,02

198 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI: PER
E15092.a SPESSORI COMPRESI FINO A 3cm

da progressiva condotta +358.14 a +430.53m su larg media=4.50m *
(par.ug.=4,50*(430,53-358,14)) 325,76 325,76

SOMMANO mq 325,76 1,23 400,68

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 293´043,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 293´043,33

199 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta +358.14 a +430.53m larg media=4.50m *
(par.ug.=4,50*(430,53-358,14)) 325,76 325,76

SOMMANO mq 325,76 6,82 2´221,68

200 ONERI PER LA RISOLUZIONE INTERFERNZE CON
ED_515 SOTTOSERVIZI ESISTENTI DA PROG. CONDOTTA +

358.14m A +430.53m
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

201 SEGNALETICA ORIZZONTALE: PER STRISCE DA 12cm
E15075.a da progressiva condotta +358.14 a +430.53m *(par.ug.=2*(430,53-

358,14)) 144,78 144,78

SOMMANO m 144,78 0,64 92,66

202 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta +430.53 a +456.07m larg media=4.50m *

(par.ug.=4,50*(456,07-430,53)) 114,93 114,93

SOMMANO mq 114,93 5,23 601,08

203 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
D15003.c per il muro a progressiva condotta +456.07m h=1.00m larg=2.50m

lungh=0.50m *(par.ug.=1,00*2,50*0,50) 1,25 1,25
per il marciapiede da progressiva condotta +454.57 a +456.07m
largh=2.10 lung=1.40m *(par.ug.=2,10*1,40*0,07) 0,21 0,21

SOMMANO mc 1,46 131,62 192,17

204 TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA
D15118 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI

per il marciapiede 0,21

SOMMANO mc 0,21 46,89 9,85

205 ONERI DI DISCARICA
D15125.a per il marciapiede 0,21

SOMMANO mc 0,21 6,63 1,39

206 RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA
E15103.a per il cordolo del marciapiede posto a progressiva condotta +454.57m

lung=2.10m 2,10

SOMMANO m 2,10 4,34 9,11

207 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta +430.53 a +456.07m in ragione di 5.05mc/
ml *(par.ug.=5,05*(456,07-430,53)) 128,98 128,98

SOMMANO mc 128,98 29,11 3´754,61

208 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 300´725,88



pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300´725,88

da progressiva condotta +430.53 a +456.07 *(par.ug.=456,07-
430,53) 25,54 25,54

SOMMANO m 25,54 256,40 6´548,46

209 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per il collettore di Prestine da progressiva condotta +430.53 a +
456.07 *(par.ug.=456,07-430,53) 25,54 25,54

SOMMANO m 25,54 39,39 1´006,02

210 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare il collettore di Prestine da progressiva condotta +430.53

a +456.07 *(par.ug.=456,07-430,53) 25,54 25,54

SOMMANO m 25,54 2,50 63,85

211 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per lo scolmatore da progressiva condotta +436.07 a +456.07m *
(par.ug.=456,07-436,07) 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 39,39 787,80

212 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare lo scolmatore da progressiva condotta +436.07 a +

456.07m *(par.ug.=456,07-436,07) 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,50 50,00

213 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +430.53 a +456.07m *(par.ug.=456,07-
430,53) 25,54 25,54

SOMMANO m 25,54 3,92 100,12

214 ALLACCIO ACQUA PER PRIVATO
ED_518 per la fontana del giardino privato 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 125,00 125,00

215 ONERI PER IL RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA
ED_509 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

216 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il pozzetto d'ispezione tipo [6] cavidotti (fibra + potenza + scorta) 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,50 163,50

217 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x40cm
015.040 per la prolunga del pozzetto d'ispezione tipo [6] cavidotti (fibra +

potenza + scorta) 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,68 99,68

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 310´670,31
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R I P O R T O 310´670,31

218 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il chiusino del pozzetto d'ispezione tipo [6] cavidotti (fibra +

potenza + scorta) dim 50x70cm peso 70kg 70,00

SOMMANO kg 70,00 2,47 172,90

219 MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETRAME
A65002 per il ripristino dei muro precedentemente demolito a progressiva

condotta +456.07m *(par.ug.=1,00*2,50*0,50) 1,25 1,25

SOMMANO mc 1,25 275,50 344,38

220 MASSETTO DI SOTTOFONDO: SPESSORE NON
B25001 INFERIORE A 4cm

per la posa degli autobloccanti larg=2.10m lung=1.40m *
(par.ug.=2,10*1,40) 2,94 2,94

SOMMANO mq 2,94 19,67 57,83

221 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN
E35010.a CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO:

SPESSORE 7cm
per il ripristino del marciapiede larg=2.10m lung=1.40m *
(par.ug.=2,10*1,40) 2,94 2,94

SOMMANO mq 2,94 56,84 167,11

222 FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO:
ED_1000 10x25x100cm

per il ripristino del cordolo 2.10m 2,10

SOMMANO m 2,10 9,49 19,93

223 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc
A35010.a per il pozzetto scolmatore *(par.ug.=0,10*1,40*1,80) 0,25 0,25

SOMMANO mc 0,25 80,20 20,05

224 CASSEFORME IN LEGNO: OPERE DI FONDAZIONE
A35014.b per la fondazione del pozzetto scolmatore *(par.ug.=0,20*1,20*2+

0,20*1,60*2) 1,12 1,12

SOMMANO mq 1,12 27,61 30,92

225 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30
A35011.a per la fondazione del pozzetto scolmatore *(par.ug.=1,20*1,60*0,20) 0,38 0,38

SOMMANO mc 0,38 146,57 55,70

226 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per la fondazione del pozzetto scolmatore considerando un'incidenza

di 100kg/mc *(par.ug.=0,38*100) 38,00 38,00

SOMMANO kg 38,00 1,45 55,10

227 CASSEFORME  IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.b per i muri del pozzetto scolmatore *(par.ug.=1,20*1,30*2+1,60*

1,30*2+0,50*1,30*4+0,80*1,30*4) 14,04 14,04

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 14,04 311´594,23
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R I P O R T O 14,04 311´594,23

SOMMANO mq 14,04 27,16 381,33

228 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a per i muri del pozzetto scolmatore *(par.ug.=1,60*0,20*1,30*2+

0,80*0,20*1,30*3) 1,46 1,46

SOMMANO mc 1,46 144,56 211,06

229 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per i muri del pozzetto scolmatore considerando un'incidenza di

100kg/mc *(par.ug.=1,46*100) 146,00 146,00

SOMMANO kg 146,00 1,45 211,70

230 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per i due chiusini di accesso al pozzetto scolmatore dim 50x70cm

peso 70kg/cad *(par.ug.=2*70,00) 140,00 140,00

SOMMANO kg 140,00 2,47 345,80

231 RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN
ED_511 CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O

COPERCHI IN GHISA
per la rimozione della caditoia cod.ril.0038 dim 50x50cm peso
53.00kg *(par.ug.=1*53,00) 53,00 53,00

SOMMANO kg 53,00 2,47 130,91

232 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO
D15006.b ARMATO

per il pozzetto della caditoia cod.ril.0038 *(par.ug.=0,10*0,70*1,00*
2+0,10*0,50*1,00*2+0,20*0,70*0,70) 0,34 0,34

SOMMANO mc 0,34 306,23 104,12

233 TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA
D15118 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI

per il pozzetto della caditoia cod.ril.0038 0,34

SOMMANO mc 0,34 46,89 15,94

234 ONERI DI DISCARICA
D15125.a per il pozzetto della caditoia cod.ril.0038 0,34

SOMMANO mc 0,34 6,63 2,25

235 POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO
E25050.a PEDONALE NON DIAFGRAMMATO: 50x50x50cm, PESO

130kg
per il nuovo pozzetto della caditoia cod.ril.0038 1,00

SOMMANO cad 1,00 108,08 108,08

236 ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 50x50x50cm
E25051.b per il nuovo pozzetto della caditoia cod.ril.0038 1,00

SOMMANO cad 1,00 44,27 44,27

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 313´149,69
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R I P O R T O 313´149,69

237 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm
E25039.c per l'allaccio della caditoia alla fognatura 5,00

SOMMANO m 5,00 20,34 101,70

238 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc
A35010.a sotto il blocco di 'ancoraggio in corrispondenza della curva della

condotta *(par.ug.=1,70*3,13) 5,32 5,32

SOMMANO mc 5,32 80,20 426,66

239 CASSEFORME  IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.b per il blocco di ancoraggio posto in corrispondenza della curva della

condotta *(par.ug.=1,50*2,93*2+1,50*2,83*2) 17,28 17,28

SOMMANO mq 17,28 27,16 469,32

240 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a per il blocco di ancoraggio posto in corrispondenza della curva della

condotta *(par.ug.=1,50*2,93*2,83) 12,44 12,44

SOMMANO mc 12,44 144,56 1´798,33

241 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per il blocco di ancoraggio posto in corrispondenza della curva della

condotta, considerando un'incidenza di 50kg/mc *(par.ug.=12,44*50) 622,00 622,00

SOMMANO kg 622,00 1,45 901,90

242 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +430.53 a +456.07m larg media=4.50m *
(par.ug.=4,50*(456,07-430,53)) 114,93 114,93

SOMMANO mq 114,93 9,42 1´082,64

243 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +430.53 a +456.07m larg media=4.50m *
(par.ug.=4,50*(456,07-430,53)) 114,93 114,93

SOMMANO mq 114,93 9,42 1´082,64

244 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta +430.53 a +456.07m larg media=4.50m *
(par.ug.=4,50*(456,07-430,53)) 114,93 114,93

SOMMANO mq 114,93 6,82 783,82

245 ONERI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE CON
ED_510 SOTTOSERVIZI ESISTENTI DA PROG. CONDOTTA +

430.53m A +456.07m
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

246 SEGNALETICA ORIZZONTALE: PER STRISCE DA 12cm
E15075.a da progressiva condotta +430.53 a +456.07m *(par.ug.=2*(456,07-

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 320´796,70
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R I P O R T O 320´796,70

430,53)) 51,08 51,08

SOMMANO m 51,08 0,64 32,69

247 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +456.07 a +506.50m in ragione di 0.42mc/
ml *(par.ug.=0,42*(506,50-456,07)) 21,18 21,18

SOMMANO mc 21,18 25,27 535,22

248 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +456.07 a +506.50m in ragione di 2.53mc/
ml *(par.ug.=2,53*(506,50-456,07)) 127,59 127,59

SOMMANO mc 127,59 29,11 3´714,14

249 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500
CF_104 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +456.07 a +506.50m *(par.ug.=506,50-
456,07) 50,43 50,43

SOMMANO m 50,43 220,00 11´094,60

250 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per lo scolmatore da progressiva condotta +456.07 a +506.50m *
(par.ug.=506,50-456,07) 50,43 50,43

SOMMANO m 50,43 39,39 1´986,44

251 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare lo scolmatore da progressiva condotta +456.07 a +

506.50m *(par.ug.=506,50-456,07) 50,43 50,43

SOMMANO m 50,43 2,50 126,08

252 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per il collettore da progressiva condotta +456.07 a +506.50m *
(par.ug.=506,50-456,07) 50,43 50,43

SOMMANO m 50,43 39,39 1´986,44

253 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare il collettore da progressiva condotta +456.07 a +

506.50m *(par.ug.=506,50-456,07) 50,43 50,43

SOMMANO m 50,43 2,50 126,08

254 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +456.07 a +506.50m *(par.ug.=506,50-
456,07) 50,43 50,43

SOMMANO m 50,43 3,92 197,69

255 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta +456.07 a +506.50m l=2.06m *

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 340´596,08
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R I P O R T O 340´596,08

(par.ug.=2,06*(506,50-456,07)) 103,89 103,89

SOMMANO mq 103,89 0,41 42,59

256 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +506.50 a +509.47m in ragione di 0.59mc/
ml *(par.ug.=0,59*(509,47-506,50)) 1,75 1,75

SOMMANO mc 1,75 25,27 44,22

257 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: FINO ALLA
ED_107 PROFONDITA' DI 2m

da progressiva condotta +506.50 a +508.50m in ragione di 4.88mc/
ml *(par.ug.=4,88*(508,50-506,50)) 9,76 9,76
da progressiva condotta +508.50 a +509.78m in ragione di 7.19mc/
ml *(par.ug.=7,19*(509,78-508,50)) 9,20 9,20

SOMMANO mc 18,96 5,16 97,83

258 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc
A35010.a da progressiva condotta +506.50 a +509.47m sotto il blocco di

ancoraggio [4] *(par.ug.=2,00*2,21*0,10) 0,44 0,44
da progressiva condotta +506.50 a +509.47m sotto il blocco di
ancoraggio [5] *(par.ug.=1,48*2,21*0,10) 0,33 0,33

SOMMANO mc 0,77 80,20 61,75

259 FRNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500 SP.
CF_103 6.3mm: SOTTO POZZETTI DI ISPEZIONE CIGLIO

SCARPATA
da progressiva condotta +506.50 a +509.47m *(par.ug.=509,47-
506,50) 2,97 2,97

SOMMANO m 2,97 224,67 667,27

260 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per lo scolmatore da progressiva condotta +506.50 a +509.47m *
(par.ug.=509,47-506,50) 2,97 2,97

SOMMANO m 2,97 39,39 116,99

261 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare lo scolmatore da progressiva condotta +506.50 a +

509.47m *(par.ug.=509,47-506,50) 2,97 2,97

SOMMANO m 2,97 2,50 7,43

262 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per il collettore da progressiva condotta +506.50 a +509.47m *
(par.ug.=509,47-506,50) 2,97 2,97

SOMMANO m 2,97 39,39 116,99

263 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare il collettore da progressiva condotta +506.50 a +

509.47m *(par.ug.=509,47-506,50) 2,97 2,97

SOMMANO m 2,97 2,50 7,43

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 341´758,58
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R I P O R T O 341´758,58

264 RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE
E25005 DI CALCESTRUZZO DOSATO 200 kg/mc

per il rinfianco alla zona dei pozzetti *(par.ug.=0,90*2,00*2,01-2,27) 1,35 1,35

SOMMANO mc 1,35 87,49 118,11

265 POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO
E25049.a PEDONALE NON DIAFRAMMATO: 40x40x40cm, PESO 79kg

per i tre pozzetti sopra le tubazioni 3,00

SOMMANO cad 3,00 94,41 283,23

266 ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 40x40x40cm
E25051.a per i tre pozzetti sopra le tubazioni *(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 21,54 129,24

267 CHIUSINO PEDONALE IN CALCESTRUZZO
E25052.a VIBROCOMPRESSO: 50x52cm PER POZZETTI 40x40cm,

PESO 43kg
per i chiusini sopra i tre pozzetti 3,00

SOMMANO cad 3,00 17,14 51,42

268 CASSEFORME  IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.b per i casseri per il getto del blocco di ancoraggio [4] *(par.ug.=1,10*

1,50*2+2,01*1,50*2) 9,33 9,33
per i casseri per il getto del blocco di ancoraggio [5] *(par.ug.=1,51*
2,01+1,96*2,01+((1,51+1,96)*1,28)/2*2) 11,42 11,42

SOMMANO mq 20,75 27,16 563,57

269 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a per il getto del blocco di ancoraggio [4] *(par.ug.=1,50*2,01*1,10-

(0,0779*2+0,2091+0,008)) 2,94 2,94
per il getto del blocco di ancoraggio [5] *(par.ug.=(((1,96+1,51)*
1,28/2)*2,01)-(0,0779*2+0,2091+0,008)) 4,09 4,09

SOMMANO mc 7,03 144,56 1´016,26

270 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per il blocco di ancoraggio [4] considerando un'incidenza di 50kg/mc

*(par.ug.=2,94*50) 147,00 147,00
per il blocco di ancoraggio [5] considerando un'incidenza di 50kg/mc
*(par.ug.=4,09*50) 204,50 204,50

SOMMANO kg 351,50 1,45 509,68

271 RINTERRO, TRASPORTO E ACCESSO IN DISCARICA
ED_106 DELLE ECCEDENZE

per la zona del blocco di ancoraggio [4] *(par.ug.=1,65*1,10) 1,82 1,82
per la zona dei pozzetti *(par.ug.=0,50*0,90*2) 0,90 0,90
per la zona del blocco di ancoraggio [5] *(par.ug.=3,03*1,28) 3,88 3,88

SOMMANO mc 6,60 13,64 90,02

272 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta +506.50m a +509.47m l=3.00m *
(par.ug.=3,00*(509,47-506,50)) 8,91 8,91

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 8,91 344´520,11
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R I P O R T O 8,91 344´520,11

SOMMANO mq 8,91 0,41 3,65

273 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +509.47 a +557.79m in ragione di 0.41mc/
ml *(par.ug.=0,41*(557,79-509,47)) 19,81 19,81

SOMMANO mc 19,81 25,27 500,60

274 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +509.47 a +557.79m in ragione di 2.17mc/
ml *(par.ug.=2,17*(557,79-509,47)) 104,85 104,85

SOMMANO mc 104,85 29,11 3´052,18

275 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500
CF_104 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +509.47 a +557.79m *(par.ug.=557,79-
509,47) 48,32 48,32

SOMMANO m 48,32 220,00 10´630,40

276 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per il collettore da progressiva condotta +509.47 a +557.79m *
(par.ug.=557,79-509,47) 48,32 48,32

SOMMANO m 48,32 39,39 1´903,32

277 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare il collettore da progressiva condotta +509.47 a +

557.79m *(par.ug.=557,79-509,47) 48,32 48,32

SOMMANO m 48,32 2,50 120,80

278 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per lo scolmatore da progressiva condotta +509.47 a +557.79m *
(par.ug.=557,79-509,47) 48,32 48,32

SOMMANO m 48,32 39,39 1´903,32

279 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare lo scolmatore da progressiva condotta +509.47 a +

557.79m *(par.ug.=557,79-509,47) 48,32 48,32

SOMMANO m 48,32 2,50 120,80

280 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +509.47 a +557.79m *(par.ug.=557,79-
509,47) 48,32 48,32

SOMMANO m 48,32 3,92 189,41

281 TUBI IN ACCIAIO SALDATI: DIAMETRO 168.3mm
E25007.d per il rifacimento dell'acquedotto di Berzo 40,00

SOMMANO m 40,00 74,65 2´986,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 365´930,59
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R I P O R T O 365´930,59

282 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORTICALE DI
CF_113 VERSANTE

da progressiva condotta +509.47 a +557.79m l=15.00m *
(par.ug.=6,00*(557,79-509,47)) 289,92 289,92

SOMMANO mq 289,92 60,00 17´395,20

283 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +509.47 a dissipatore in ragione di 0.19mc/
ml *(par.ug.=0,19*6,00) 1,14 1,14

SOMMANO mc 1,14 25,27 28,81

284 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +509.47 a dissipatore in ragione di 0.70mc/
ml *(par.ug.=0,70*6,00) 4,20 4,20

SOMMANO mc 4,20 29,11 122,26

285 CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON
ED_604 MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA

per il foro nel muro d'argine per il passaggio dello scolmatore 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

286 TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA
D15118 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI

per il materiale di risulta della demolizione del muro d'argine *
(par.ug.=0,1017*1,10) 0,11 0,11

SOMMANO mc 0,11 46,89 5,16

287 ONERI DI DISCARICA
D15125.a per il materiale di risulta della demolizione del muro d'argine *

(par.ug.=0,1017*1,10) 0,11 0,11

SOMMANO mc 0,11 6,63 0,73

288 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per lo scolmatore da progressiva condotta +509.47 a dissipatore 7,00

SOMMANO m 7,00 39,39 275,73

289 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare lo scolmatore da progressiva condotta +509.47 a

dissipatore 7,00

SOMMANO m 7,00 2,50 17,50

290 POZZETTO DI RACCORDO PREFABBRICATO
E25050.a PEDONALE NON DIAFGRAMMATO: 50x50x50cm, PESO

130kg
per il pozzetto tipo [8] ispezione e campionamento scolmatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 108,08 108,08

291 ELEMENTI PER PROLUNGARE I POZZETTI: 50x50x50cm

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 386´384,06
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R I P O R T O 386´384,06

E25051.b per il pozzetto tipo [8] ispezione e campionamento scolmatore 2,00

SOMMANO cad 2,00 44,27 88,54

292 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il pozzetto tipo [8] ispezione e campionamento scolmatore dim

50x50cm peso 53kg 53,00

SOMMANO kg 53,00 2,47 130,91

293 FORMAZIONE DI DISSIPATORE IN MASSI, INTASATI IN
ED_204 CALCESTRUZZO, A FUGHE PROFONDE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

294 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta +557.79 a dissipatore l=1.00 *(par.ug.=1,00*
6,00) 6,00 6,00

SOMMANO mq 6,00 0,41 2,46

295 COMUNE EDILE
M01004 per la rimozione della recinzione lung=10.00m 1,50

SOMMANO ora 1,50 29,72 44,58

296 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +557.79 a +587.10m in ragione di 0.32mc/
ml *(par.ug.=0,32*(587,10-557,79)) 9,38 9,38

SOMMANO mc 9,38 25,27 237,03

297 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il pozzetto tipo [6] 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,50 163,50

298 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x40cm
015.040 per il pozzetto tipo [6] 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,68 99,68

299 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg 105,00

SOMMANO kg 105,00 2,47 259,35

300 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +557.79 a +587.10m in ragione di 1.62mc/
ml *(par.ug.=1,62*(587,10-557,79)) 47,48 47,48

SOMMANO mc 47,48 29,11 1´382,14

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 389´792,25
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R I P O R T O 389´792,25

301 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500
CF_104 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +557.79 a +587.10m *(par.ug.=587,10-
557,79) 29,31 29,31

SOMMANO m 29,31 220,00 6´448,20

302 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per il collettore da progressiva condotta +557.79 a +587.10m *
(par.ug.=587,10-557,79) 29,31 29,31

SOMMANO m 29,31 39,39 1´154,52

303 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare il collettore da progressiva condotta +557.79 a +

587.10m *(par.ug.=587,10-557,79) 29,31 29,31

SOMMANO m 29,31 2,50 73,28

304 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +557.79 a +587.10m *(par.ug.=587,10-
557,79) 29,31 29,31

SOMMANO m 29,31 3,92 114,90

305 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta +557.79 a +587.10m l=1.61m *
(par.ug.=1,61*(587,10-557,79)) 47,19 47,19

SOMMANO mq 47,19 0,41 19,35

306 RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI: PER H FINO A
D.051.005.00 2m
420.015 per la nuova recinzione di confine lung=10.00m *(par.ug.=10,00*

1,20) 12,00 12,00

SOMMANO m² 12,00 25,37 304,44

307 COMUNE EDILE
M01004 per la rimozione del cancello (2 persone) *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO ora 2,00 29,72 59,44

308 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +587.10 a +606.50m in ragione di 0.38mc/
ml *(par.ug.=0,38*(606,50-587,10)) 7,37 7,37

SOMMANO mc 7,37 25,27 186,24

309 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +587.10 a +606.50m in ragione di 3.02mc/
ml *(par.ug.=3,02*(606,50-587,10)) 58,59 58,59

SOMMANO mc 58,59 29,11 1´705,55

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 399´858,17
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R I P O R T O 399´858,17

310 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500
CF_104 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +587.10 a +606.50m *(par.ug.=606,50-
587,10) 19,40 19,40

SOMMANO m 19,40 220,00 4´268,00

311 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per il collettore da progressiva condotta +587.10 a +606.50m *
(par.ug.=606,50-587,10) 19,40 19,40

SOMMANO m 19,40 39,39 764,17

312 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare il collettore da progressiva condotta +587.10 a +

606.50m *(par.ug.=606,50-587,10) 19,40 19,40

SOMMANO m 19,40 2,50 48,50

313 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +587.10 a +606.50m *(par.ug.=606,50-
587,10) 19,40 19,40

SOMMANO m 19,40 3,92 76,05

314 ONERI PER SISTEMAZIONE A MANO DEL TERRENO DA
ED_700 PROG. CONDOTTA +456.07m A +606.50m

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00

315 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta +587.10 a +606.50m l=1.87m *
(par.ug.=1,87*(606,50-587,10)) 36,28 36,28

SOMMANO mq 36,28 0,41 14,87

316 COMUNE EDILE
M01004 per il ripristino del cancello in ferro(2persone) *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO ora 2,00 29,72 59,44

317 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 da progressiva condotta +606.50 a +622.40m *(par.ug.=2*(622,40-

606,50)) 31,80 31,80

SOMMANO m 31,80 3,11 98,90

318 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta +606.50 a +622.40m larg=2.21m *

(par.ug.=2,21*(622,40-606,50)) 35,14 35,14

SOMMANO mq 35,14 5,23 183,78

319 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
D15003.c per il muro posto a progressiva condotta +622.40m larg=2.50m

lung=0.50m h=2.30m *(par.ug.=2,50*0,50*2,30) 2,88 2,88

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 2,88 406´271,88
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R I P O R T O 2,88 406´271,88

SOMMANO mc 2,88 131,62 379,07

320 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta +606.50 a +622.40m in ragione di 4.62mc/
ml *(par.ug.=4,62*(622,40-606,50)) 73,46 73,46

SOMMANO mc 73,46 29,11 2´138,42

321 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500
CF_104 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +606.50 a +622.40m *(par.ug.=622,40-
606,50) 15,90 15,90

SOMMANO m 15,90 220,00 3´498,00

322 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per il collettore di Prestine da progressiva condotta +606.50 a +
622.40m *(par.ug.=622,40-606,50) 15,90 15,90

SOMMANO m 15,90 39,39 626,30

323 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare il collettore di Prestine da progressiva condotta +606.50

a +622.40m *(par.ug.=622,40-606,50) 15,90 15,90

SOMMANO m 15,90 2,50 39,75

324 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +606.50 a +622.40m *(par.ug.=622,40-
606,50) 15,90 15,90

SOMMANO m 15,90 3,92 62,33

325 MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETRAME
A65002 per il muro da ripristinare con pietra da recupero posto a progressiva

condotta +622.40m larg=2.50m lung=0.50m h=2.30m *
(par.ug.=2,50*0,50*2,30) 2,88 2,88

SOMMANO mc 2,88 275,50 793,44

326 SOVRAPPREZZO ALLE MURATURE IN PIETRAME PER
A65003 ESECUZIONE FACCIA A VISTA

per le due facce a vista per il muro da ripristinare con pietra da
recupero posto a progressiva condotta +622.40m larg=2.50m
lung=0.50m h=2.30m *(par.ug.=2*2,50*0,50*2,30) 5,75 5,75

SOMMANO mq 5,75 46,48 267,26

327 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +606.50 a +622.40m larg=2.21m *
(par.ug.=2,21*(622,40-606,50)) 35,14 35,14

SOMMANO mq 35,14 9,42 331,02

328 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 414´407,47
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R I P O R T O 414´407,47

E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A
6cm
da progressiva condotta +606.50 a +622.40m larg=2.21m *
(par.ug.=2,21*(622,40-606,50)) 35,14 35,14

SOMMANO mq 35,14 9,42 331,02

329 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta +606.50 a +622.40m larg=2.21m *
(par.ug.=2,21*(622,40-606,50)) 35,14 35,14

SOMMANO mq 35,14 6,82 239,65

330 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 da progressiva condotta +622.40 a +683.07m *(par.ug.=2*(683,07-

622,40)) 121,34 121,34

SOMMANO m 121,34 3,11 377,37

331 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta +622.40 a+683.07m larg=1.42m *

(par.ug.=1,42*(683,07-622,40)) 86,15 86,15

SOMMANO mq 86,15 5,23 450,56

332 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
D15003.c per il muro posto a progressiva condotta +683.07m larg=2.00m

lung=0.40m h=0.80m *(par.ug.=2,00*0,40*0,80) 0,64 0,64

SOMMANO mc 0,64 131,62 84,24

333 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta +622.40 a +683.07m in ragione di 1.96mc/
ml *(par.ug.=1,96*(683,07-622,40)) 118,91 118,91

SOMMANO mc 118,91 29,11 3´461,47

334 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500
CF_104 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +622.40 a +683.07m *(par.ug.=683,07-
622,40) 60,67 60,67

SOMMANO m 60,67 220,00 13´347,40

335 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +622.40 a +683.07m *(par.ug.=683,07-
622,40) 60,67 60,67

SOMMANO m 60,67 3,92 237,83

336 MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETRAME
A65002 per il muro da ripristinare con pietra da recupero posto a progressiva

condotta +683.07m larg=2.00m lung=0.40m h=0.80m *
(par.ug.=2,00*0,40*0,80) 0,64 0,64

SOMMANO mc 0,64 275,50 176,32

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 433´113,33
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R I P O R T O 433´113,33

337 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il pozzetto tipo [6] 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,50 163,50

338 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x40cm
015.040 per il pozzetto tipo [6] 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,68 99,68

339 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg 105,00

SOMMANO kg 105,00 2,47 259,35

340 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +622.40 a +683.07m larg=1.42m *
(par.ug.=1,42*(683,07-622,40)) 86,15 86,15

SOMMANO mq 86,15 9,42 811,53

341 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +622.40 a +683.07m larg=1.42m *
(par.ug.=1,42*(683,07-622,40)) 86,15 86,15

SOMMANO mq 86,15 9,42 811,53

342 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta +656.56 a +683.07m larg=1.42m *
(par.ug.=1,42*(683,07-656,56)) 37,64 37,64

SOMMANO mq 37,64 6,82 256,70

343 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 da progressiva condotta +622.40 a +656.56m *(par.ug.=2*(656,56-

622,40)) 68,32 68,32

SOMMANO m 68,32 3,11 212,48

344 RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN
ED_511 CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O

COPERCHI IN GHISA
per il chiusino cod.ril.0016 peso 70kg 70,00

SOMMANO kg 70,00 2,47 172,90

345 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta +622.40 a+656.56m larg=1.08m *

(par.ug.=1,08*(656,56-622,40)) 36,89 36,89

SOMMANO mq 36,89 5,23 192,93

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 436´093,93
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R I P O R T O 436´093,93

346 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta +622.40 al pozzetto di ispezione tipo [9] in
ragione di 1.12mc/ml *(par.ug.=1,12*34,16) 38,26 38,26

SOMMANO mc 38,26 29,11 1´113,75

347 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA': DIAMETRO
E25032.b 315mm

per il collettore da progressiva condotta +622.40 al pozzetto ispezione
tipo [9] 34,16

SOMMANO m 34,16 39,39 1´345,56

348 RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE
E25005 DI CALCESTRUZZO DOSATO 200 kg/mc

per il rinfianco del collettore *(par.ug.=0,28*34,16) 9,56 9,56

SOMMANO mc 9,56 87,49 836,40

349 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 100x100x100cm
010.030 per la realizzazione del nuovo pozzetto tipo [9] 1,00

SOMMANO cad 1,00 207,70 207,70

350 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 100x100x100cm
015.055 per la realizzazione del nuovo pozzetto tipo [9] 1,00

SOMMANO cad 1,00 172,10 172,10

351 ONERI PER LA RISOLUZIONE DI INTERFERENZE CON
ED_512 CAVIDOTTO FIBRA OTTICA TERZO SALTO DA PROG.

CONDOTTA +622.40m A +656.56m
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

352 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +622.40 a +656.56m larg=1.08m *
(par.ug.=1,08*(656,56-622,40)) 36,89 36,89

SOMMANO mq 36,89 9,42 347,50

353 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +622.40 a +656.56m larg=1.08m *
(par.ug.=1,08*(656,56-622,40)) 36,89 36,89

SOMMANO mq 36,89 9,42 347,50

354 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI: PER
E15092.a SPESSORI COMPRESI FINO A 3cm

da progressiva condotta +622.40 a +656.56m larg=5.00m *
(par.ug.=5,00*(656,56-622,40)) 170,80 170,80

SOMMANO mq 170,80 1,23 210,08

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 441´674,52
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R I P O R T O 441´674,52

355 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta +622.40 a +656.56m larg=5.00m *
(par.ug.=5,00*(656,56-622,40)) 170,80 170,80

SOMMANO mq 170,80 6,82 1´164,86

356 SEGNALETICA ORIZZONTALE: PER STRISCE DA 12cm
E15075.a 200,00

SOMMANO m 200,00 0,64 128,00

357 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 da progressiva condotta +683.07 a +917.71m *(par.ug.=2*(917,71-

683,07)) 469,28 469,28

SOMMANO m 469,28 3,11 1´459,46

358 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta +683.07 a +917.71m larg=1.24m *

(par.ug.=1,24*(917,71-683,07)) 290,95 290,95

SOMMANO mq 290,95 5,23 1´521,67

359 RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA
E15103.a per il cordolo del marciapiede progressiva condotta +916.31m

lung=4.00m 4,00

SOMMANO m 4,00 4,34 17,36

360 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
D15003.c per il marciapiede posto a progressiva condotta +916.31m

larg=1.50m, lung=4.00m *(par.ug.=1,50*4,00*0,07) 0,42 0,42

SOMMANO mc 0,42 131,62 55,28

361 TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA
D15118 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI

per il marciapiede posto a progressiva condotta +916.31m
larg=1.50m, lung=4.00m *(par.ug.=1,50*4,00*0,07) 0,42 0,42

SOMMANO mc 0,42 46,89 19,69

362 ONERI DI DISCARICA
D15125.a per il marciapiede posto a progressiva condotta +916.31m

larg=1.50m, lung=4.00m *(par.ug.=1,50*4,00*0,07) 0,42 0,42

SOMMANO mc 0,42 6,63 2,78

363 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta +683.07 a +917.71m in ragione di 1.32mc/
ml *(par.ug.=1,32*(917,71-683,07)) 309,72 309,72

SOMMANO mc 309,72 29,11 9´015,95

364 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500
CF_104 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +683.07 a +917.71m *(par.ug.=917,71-

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 455´059,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 455´059,57

683,07) 234,64 234,64

SOMMANO m 234,64 220,00 51´620,80

365 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +683.07 a +917.71m *(par.ug.=917,71-
683,07) 234,64 234,64

SOMMANO m 234,64 3,92 919,79

366 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il pozzetto tipo [6] 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,50 163,50

367 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x40cm
015.040 per il pozzetto tipo [6] 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,68 99,68

368 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg 105,00

SOMMANO kg 105,00 2,47 259,35

369 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
ED_206 DELL'INGRESSO DEL DEPOSITO COMUNALE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

370 MASSETTO DI SOTTOFONDO: SPESSORE NON
B25001 INFERIORE A 4cm

per il sottofondo della pavimentazione in autobloccanti *
(par.ug.=1,50*4,00) 6,00 6,00

SOMMANO mq 6,00 19,67 118,02

371 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN
E35010.a CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO:

SPESSORE 7cm
per il marciapiede posto a progressiva condotta +916.31m
larg=1.50m, lung=4.00m *(par.ug.=1,50*4,00) 6,00 6,00

SOMMANO mq 6,00 56,84 341,04

372 FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO:
ED_1000 10x25x100cm

per il cordolo del marciapiede posto a progressiva condotta +916.31m
lung=4.00 4,00

SOMMANO m 4,00 9,49 37,96

373 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +683.07 a +917.71m larg=1.24m *

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 509´119,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 509´119,71

(par.ug.=1,24*(917,71-683,07)) 290,95 290,95

SOMMANO mq 290,95 9,42 2´740,75

374 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +683.07 a +917.71m larg=1.24m *
(par.ug.=1,24*(917,71-683,07)) 290,95 290,95

SOMMANO mq 290,95 9,42 2´740,75

375 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta +683.07 a +917.71m larg=1.24m *
(par.ug.=1,24*(917,71-683,07)) 290,95 290,95

SOMMANO mq 290,95 6,82 1´984,28

376 ONERI PER LA RISOLUZIONE INTERFERENZE CON
ED_514 SOTTOSERVIZI ESISTENTI DA PROG. CONDOTTA +

683.07 A +917.71m
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

377 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 da progressiva condotta +917.71 a+935.73m *(par.ug.=2*(935,73-

917,71)) 36,04 36,04

SOMMANO m 36,04 3,11 112,08

378 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta +917.71 a+935.73m larg=1.61m *

(par.ug.=1,61*(935,73-917,71)) 29,01 29,01

SOMMANO mq 29,01 5,23 151,72

379 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta +917.71 a+935.73m in ragione di 2.80mc/ml
*(par.ug.=2,80*(935,73-917,71)) 50,46 50,46

SOMMANO mc 50,46 29,11 1´468,89

380 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500
CF_104 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +917.71 a+935.73m *(par.ug.=935,73-
917,71) 18,02 18,02

SOMMANO m 18,02 220,00 3´964,40

381 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +917.71 a+935.73m *(par.ug.=935,73-
917,71) 18,02 18,02

SOMMANO m 18,02 3,92 70,64

382 RICOLLOCAZIONE POZZETTO COD.RIL.0037 NELLA

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 523´353,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 523´353,22

ED_520 ZONA DEL DEPOSITO COMUNALE
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

383 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il pozzetto tipo [6] 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,50 163,50

384 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x40cm
015.040 per il pozzetto tipo [6] 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,68 99,68

385 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg 105,00

SOMMANO kg 105,00 2,47 259,35

386 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +917.71 a+935.73m larg=1.61m *
(par.ug.=1,61*(935,73-917,71)) 29,01 29,01

SOMMANO mq 29,01 9,42 273,27

387 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +917.71 a+935.73m larg=1.61m *
(par.ug.=1,61*(935,73-917,71)) 29,01 29,01

SOMMANO mq 29,01 9,42 273,27

388 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta +917.71 a+935.73m larg=1.61m *
(par.ug.=1,61*(935,73-917,71)) 29,01 29,01

SOMMANO mq 29,01 6,82 197,85

389 ONERI PER INTERFERNZA MURO DI SOTEGNO DEL
ED_516 DEPOSITO COMUNALE IN CALCESTRUZZO ARMATO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

390 MANTO IMPERMEABILE IN PVC: SP. 2mm
ED_2001 per l'impermeabilizzazione della vasca sabbia 150,00

SOMMANO mq 150,00 30,00 4´500,00

391 MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: SPESSORE
B25003.a 20mm

per l'impermeabilizzazione della vasca sabbia sp totale 4cm, per i
primi 2 cm *(par.ug.=2*150,00) 300,00 300,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 300,00 531´120,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300,00 531´120,14

SOMMANO mq 300,00 11,69 3´507,00

392 MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: PER OGNI
B25003.b cm IN PIU' DI SPESSORE

per l'impermeabilizzazione della vasca sabbia sp totale 4cm, per i
restanti 2cm *(par.ug.=2*150,00) 300,00 300,00

SOMMANO mq 300,00 4,91 1´473,00

393 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 da progressiva condotta +935.73 a +948.76m *(par.ug.=2*(948,76-

935,73)) 26,06 26,06

SOMMANO m 26,06 3,11 81,05

394 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta +935.73 a +948.76m larg=1.61m *

(par.ug.=1,61*(948,76-935,73)) 20,98 20,98

SOMMANO mq 20,98 5,23 109,73

395 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta +935.73 a +948.76m in ragione di 2.88mc/
ml *(par.ug.=2,88*(948,76-935,73)) 37,53 37,53

SOMMANO mc 37,53 29,11 1´092,50

396 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN500
CF_104 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +935.73 a +948.76m *(par.ug.=2*(948,76-
935,73)) 26,06 26,06

SOMMANO m 26,06 220,00 5´733,20

397 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +935.73 a +948.76m *(par.ug.=2*(948,76-
935,73)) 26,06 26,06

SOMMANO m 26,06 3,92 102,16

398 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il pozzetto tipo [6] 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,50 163,50

399 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x40cm
015.040 per il pozzetto tipo [6] 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,68 99,68

400 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg 105,00

SOMMANO kg 105,00 2,47 259,35

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 543´741,31



pag. 47

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 543´741,31

401 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +935.73 a +948.76m larg=1.61m *
(par.ug.=1,61*(948,76-935,73)) 20,98 20,98

SOMMANO mq 20,98 9,42 197,63

402 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta +935.73 a +948.76m larg=1.61m *
(par.ug.=1,61*(948,76-935,73)) 20,98 20,98

SOMMANO mq 20,98 9,42 197,63

403 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta +935.73 a +948.76m larg=1.61m *
(par.ug.=1,61*(948,76-935,73)) 20,98 20,98

SOMMANO mq 20,98 6,82 143,08

404 ONERI PER INTERFERENZA CON MURO IN SASSI TRA
ED_517 MAPPALI 892 E 2920

1,00

SOMMANO  a corpo 1,00 600,00 600,00

405 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +948.76 a +1232.00m in ragione di 0.22mc/
ml *(par.ug.=0,22*(1232,00-948,76)) 62,31 62,31

SOMMANO mc 62,31 25,27 1´574,57

406 COMUNE EDILE
M01004 per la rimozione della recinzione plastificata romboidale l=2.00m

infondo al mappale 1335 0,50
per la rimozione della recinzione plastificata romboidale l=2.00m
infondo al mappale 2320 0,50
per la rimozione della recinzione plastificata romboidale l=2.00m
infondo al mappale 3704 0,50

SOMMANO ora 1,50 29,72 44,58

407 TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI: PROFONDITA' DI
D15011.d TAGLIO 200-300mm

per il taglio del  muro da demolire h=1.40m *(par.ug.=2*1,40) 2,80 2,80

SOMMANO m 2,80 206,16 577,25

408 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO
D15006.b ARMATO

per il muretto di confine posto a progressiva condotta +1024.75m
larg=2.00m lung=0.30m, h=1.40m *(par.ug.=2,00*1,40*0,30) 0,84 0,84

SOMMANO mc 0,84 306,23 257,23

409 TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 547´333,28
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 547´333,28

D15118 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI
per il materiale di risulta del muretto di confine posto a progressiva
condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m, h=1.40m *
(par.ug.=2,00*1,40*0,30) 0,84 0,84

SOMMANO mc 0,84 46,89 39,39

410 ONERI DI DISCARICA
D15125.a per il materiale di risulta del muretto di confine posto a progressiva

condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m, h=1.40m *
(par.ug.=2,00*1,40*0,30) 0,84 0,84

SOMMANO mc 0,84 6,63 5,57

411 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +948.76 a +1232.00m in ragione di 1.04mc/
ml *(par.ug.=1,04*(1232,00-948,76)) 294,57 294,57

SOMMANO mc 294,57 29,11 8´574,93

412 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +948.76 a +1232.00m *(par.ug.=1232,00-
948,76) 283,24 283,24

SOMMANO m 283,24 256,40 72´622,74

413 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +948.76 a +1232.00m *(par.ug.=1232,00-
948,76) 283,24 283,24

SOMMANO m 283,24 3,92 1´110,30

414 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il pozzetto tipo [6] *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 163,50 327,00

415 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x40cm
015.040 per il pozzetto tipo [6] *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 99,68 199,36

416 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il pozzetto tipo [6]dim 80x80cm peso 105kg *(par.ug.=105,00*2) 210,00 210,00

SOMMANO kg 210,00 2,47 518,70

417 CASSEFORME IN LEGNO: OPERE DI FONDAZIONE
A35014.b per la fondazione del muretto di confine in cls posto a progressiva

condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m *(par.ug.=0,30*2,00*
2) 1,20 1,20

SOMMANO mq 1,20 27,61 33,13

418 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 630´764,40
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R I P O R T O 630´764,40

A35011.a per la fondazione del muretto di confine in cls posto a progressiva
condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m *(par.ug.=0,30*2,00*
0,70) 0,42 0,42

SOMMANO mc 0,42 146,57 61,56

419 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per la fondazione del muretto di confine in cls posto a progressiva

condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m, considerando
un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=0,42*100) 42,00 42,00

SOMMANO kg 42,00 1,45 60,90

420 CASSEFORME  IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.b per i muri in elevazione del muretto di confine in cls posto a

progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m *
(par.ug.=1,40*2,00*2) 5,60 5,60

SOMMANO mq 5,60 27,16 152,10

421 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a per i muri in elevazione del muretto di confine in cls posto a

progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m *
(par.ug.=1,40*2,00*0,30) 0,84 0,84

SOMMANO mc 0,84 144,56 121,43

422 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per i muri in elevazione del muretto di confine in cls posto a

progressiva condotta +1024.75m larg=2.00m lung=0.30m,
considerando un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=0,84*100) 84,00 84,00

SOMMANO kg 84,00 1,45 121,80

423 COMUNE EDILE
M01004 per il ripristino della recinzione l=2.00 infondo al mappale 1335 1,00

per il ripristino della recinzione l=2.00 infondo al mappale 2320 1,00
per il ripristino della recinzione l=2.00 infondo al mappale 3704 1,00

SOMMANO ora 3,00 29,72 89,16

424 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta +948.76 a +1232.00m l=1.16m *
(par.ug.=1,16*(1232,00-948,76)) 328,56 328,56

SOMMANO mq 328,56 0,41 134,71

425 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +1232.00 a +1243.18m in ragione di
0.24mc/ml *(par.ug.=0,24*(1243,18-1232,00)) 2,68 2,68

SOMMANO mc 2,68 25,27 67,72

426 DEMOLIZIONE DI SCOGLIERA
ED_602 per la scogliera infondo la mappale 5289 dim 1.50x1.00x1.65m *

(par.ug.=1,50*1,00*1,65) 2,48 2,48

SOMMANO mc 2,48 21,00 52,08

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 631´625,86
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R I P O R T O 631´625,86

427 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +1232.00 a +1243.18m in ragione di
1.26mc/ml *(par.ug.=1,26*(1243,18-1232,00)) 14,09 14,09

SOMMANO mc 14,09 29,11 410,16

428 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +1232.00 a +1243.18m *(par.ug.=1243,18-
1232,00) 11,18 11,18

SOMMANO m 11,18 256,40 2´866,55

429 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +1232.00 a +1243.18m *(par.ug.=1243,18-
1232,00) 11,18 11,18

SOMMANO m 11,18 3,92 43,83

430 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA
F.002.035.00 per il ripristino della scogliera *(par.ug.=1,50*1,00*1,65) 2,48 2,48
005.005

SOMMANO m³ 2,48 45,47 112,77

431 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta +1232.00 a +1243.18m l=1.23m *
(par.ug.=1,23*(1243,18-1232,00)) 13,75 13,75

SOMMANO mq 13,75 0,41 5,64

432 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +1243.18 a +1267.68m in ragione di
0.42mc/ml *(par.ug.=0,42*(1267,68-1243,18)) 10,29 10,29

SOMMANO mc 10,29 25,27 260,03

433 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +1243.18 a +1267.68m in ragione di
6.17mc/ml *(par.ug.=6,17*(1267,68-1243,18)) 151,17 151,17

SOMMANO mc 151,17 29,11 4´400,56

434 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta +1243.18 a +1267.68m *(par.ug.=1267,68-
1243,18) 24,50 24,50

SOMMANO m 24,50 256,40 6´281,80

435 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta +1248.30 a pozzetto fuori locale quadri in
ragione di 0.17mc/ml *(par.ug.=0,17*34,00) 5,78 5,78

SOMMANO mc 5,78 25,27 146,06

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 646´153,26
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436 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta +1248.30 a pozzetto fuori locale quadri in
ragione di 0.57mc/ml *(par.ug.=0,57*34,00) 19,38 19,38

SOMMANO mc 19,38 29,11 564,15

437 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta +1248.30 a pozzetto fuori locale quadri per
l'alimentazione del sensore di misura 34,00

SOMMANO m 34,00 5,82 197,88

438 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta +1248.30 a pozzetto fuori locale quadri per
fibra ottica 34,00

SOMMANO m 34,00 3,92 133,28

439 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare cavidotti da progressiva condotta +1248.30m a pozzetto

fuori locale quadri 34,00

SOMMANO m 34,00 2,50 85,00

440 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 150x150x150cm
010.040 per il pozzetto ispezione cavidotti tipo [10](fibra+sensore di misura

portata condotta) 1,00

SOMMANO cad 1,00 626,90 626,90

441 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 150x150x150cm
015.085 per il pozzetto ispezione cavidotti tipo [10](fibra+sensore di misura

portata condotta) 1,00

SOMMANO cad 1,00 409,50 409,50

442 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il chiusino del pozzetto ispezione cavidotti tipo [10] (fibra+

sensore di misura portata condotta) dim80x80 peso 105kg 105,00

SOMMANO kg 105,00 2,47 259,35

443 SOTTOFONDO REALIZZATO IN GHIAIA GROSSA O
ED_4000 CIOTTOLI: SP. 5-10mm

per il fondo drenante del pozzetto *(par.ug.=0,20*1,00*1,00) 0,20 0,20

SOMMANO mc 0,20 45,68 9,14

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 648´438,46
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CENTRALE DI PRODUZIONE  (SpCat 3)
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SbCat 1)

444 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
E15016.a MEDIANTE PULIZIA DEL TERRENO DA COLTIVO O A

PASCOLO O CON SOLO CESPUGLI
Scotico riguardante la sola zona di realizzazione della centrale 655,00
per la realizzazione della stradina di accesso *(par.ug.=3,00*102,00) 306,00 306,00

SOMMANO mq 961,00 0,84 807,24

445 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO
D15006.b ARMATO

per la demolizione del marciapiede per la realizzazione dell'imbocco
della stradina di accesso alla centrale dim.0.20x2.00x14.00 *
(par.ug.=14,00*0,20*2,00) 5,60 5,60

SOMMANO mc 5,60 306,23 1´714,89

446 RIMOZIONE DI CIGLI STRADALI IN PIETRA
E15103.a per la realizzazione dell'imbocco della stradina di accesso alla

centrale l=14.00m 14,00

SOMMANO m 14,00 4,34 60,76

447 COMUNE EDILE
M01004 per la rimozione della staccionata esistente per la realizzazione

dell'imbocco della stradina di accesso alla centrale l=14.00m 2,00

SOMMANO ora 2,00 29,72 59,44

448 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO CON MEZZI
A15001.a MECCANICI

scavo corpo centrale *(par.ug.=12,54*7,00*6,60+2,90*1,75*5,10) 605,23 605,23
scavo sud-est *(par.ug.=8,40*8,40/2*13,48+6,50*6,50/2*13,96) 770,48 770,48
scavo sud-ovest *(par.ug.=8,40*8,40/2*3,96+6,50*6,50/2*12,43) 402,29 402,29
scavo nord-ovest *(par.ug.=6,50*6,50/2*5,94+6,50*6,50/2*6,60) 264,91 264,91
scavo nord-est *(par.ug.=6,50*6,50/2*13,50) 285,19 285,19
a dedurre scotico *(par.ug.=0,20*592,38) 118,48 118,48

SOMMANO mc 2´446,58 4,50 11´009,61

449 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 200Kg/mc
A35010.b 1) per realizzazione fossa 5.08x2.90 *(par.ug.=5,28*1,7*0,1) 0,90 0,90

2) per realizzazione pozzetto 1.20x1.07 *(par.ug.=1,4*1,27*0,1) 0,18 0,18

SOMMANO mc 1,08 86,59 93,52

450 CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE
A35014.c Per realizzazione fondazione fossa 5.08x2.90 e pozzetto 1.20x1.07 *

(par.ug.=(5,08+2,90*2+1,07*2+1,2+0,40+3,48)*0,25) 4,53 4,53

SOMMANO mq 4,53 23,92 108,36

451 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30
A35011.a 1) per realizzazione fondazione fossa 5.08x2.90 *(par.ug.=5,08*

2,90*0,25) 3,68 3,68
2) per realizzazione fondazione pozzetto 1.20x1.07 *(par.ug.=1,2*
1,07*0,25) 0,32 0,32

SOMMANO mc 4,00 146,57 586,28

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 662´878,56
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452 ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm
A35023.e 1) per realizzazione fondazione fossa 5.08x2.90, si considera

un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=3,68*100) 368,00 368,00
2) per realizzazione fondazione pozzetto 1.20x1.07, si considera
un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=0,32*100) 32,00 32,00

SOMMANO kg 400,00 1,35 540,00

453 CASSEFORME METALLICHE: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.c 1) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08X2.90  lato NORD-

EST *(par.ug.=(2,90+2,25)*1,75) 9,01 9,01
2) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20X1.07  lato
NORD-EST *(par.ug.=(1,07+0,67)*1,75) 3,05 3,05
3) per realizzazione muri di elevazione fossa  5.08x2.90  lato SUD-
EST *(par.ug.=(5,08+4,43)*1,75) 16,64 16,64
4) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.2x1.07   lato SUD-
EST *(par.ug.=0,8*1,75) 1,40 1,40
5) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90  lato NORD-
OVEST *(par.ug.=(0,4+3,48+4,43)*1,75) 14,54 14,54
6) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.2x1.07   lato
NORD-OVEST *(par.ug.=(1,2+0,8)*1,75) 3,50 3,50
7) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90 lato SUD-
OVEST *(par.ug.=(2,90+2,25)*1,75) 9,01 9,01
8) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.2x1.07   lato SUD-
OVEST *(par.ug.=(1,07+0,67)*1,75) 3,05 3,05

SOMMANO mq 60,20 22,84 1´374,97

454 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a 1) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08X2.90 lato NORD-

EST *(par.ug.=2,90*0,25*1,75) 1,27 1,27
2) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20X1.07  lato
NORD-EST *(par.ug.=1,07*0,25*1,75) 0,47 0,47
3) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90  lato SUD-
EST *(par.ug.=4,43*0,25*1,75) 1,94 1,94
4) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20x1.07   lato
SUD-EST *(par.ug.=0,8*0,25*1,75) 0,35 0,35
5) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90  lato NORD-
OVEST *(par.ug.=4,43*0,40*1,75) 3,10 3,10
6) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20x1.07   lato
NORD-OVEST *(par.ug.=0,8*0,25*1,75) 0,35 0,35
7) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90   lato SUD-
OVEST *(par.ug.=2,90*0,40*1,75) 2,03 2,03
8) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20x1.07   lato
SUD-OVEST *(par.ug.=1,07*0,40*1,75) 0,75 0,75

SOMMANO mc 10,26 144,56 1´483,19

455 ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm
A35023.e 1) per realizzazione muri di elevazione fossa 5.08x2.90, si considera

un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(1,27+1,94+3,10+2,03)*100) 834,00 834,00
2) per realizzazione muri di elevazione pozzetto 1.20x1.07, si
considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(0,47+0,35+0,35+
0,75)*100) 192,00 192,00

SOMMANO kg 1´026,00 1,35 1´385,10

456 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 200Kg/mc
A35010.b Per realizzazione "sala macchine" *(par.ug.=12,74*7,2*0,1) 9,17 9,17

Per realizzazione "vano scala" *(par.ug.=2,9*6,24*0,1) 1,81 1,81
A dedurre presenza fossa 5.08x2.90 mq *(par.ug.=-(5,08*2,90*
0,10)) -1,47 -1,47
A dedurre prezenza pozzetto 1.07x1.20 mq *(par.ug.=-(1,07*1,2*
0,1)) -0,13 -0,13

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 9,38 667´661,82
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R I P O R T O 9,38 667´661,82

Sommano positivi mc 10,98
Sommano negativi mc -1,60

SOMMANO mc 9,38 86,59 812,21

457 CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE
A35014.c Per realizzazione fondazione "sala macchine" *(par.ug.=(12,54+

6,48+7*2)*0,4) 13,21 13,21
Per realizzazione fondazione "vano scala" *(par.ug.=(2,9*2+6,04)*
0,4) 4,74 4,74

SOMMANO mq 17,95 23,92 429,36

458 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30
A35011.a Per realizzazione fondazione "sala macchine" *(par.ug.=12,54*7*

0,4) 35,11 35,11
Per realizzazione fondazione "vano scala" *(par.ug.=2,9*6,04*0,4) 7,01 7,01
A dedurre presenza fossa 5.08x2.90 mq *(par.ug.=-(5,08*2,90*
0,40)) -5,89 -5,89
A dedurre presenza pozzetto 1.07*1.20 mq *(par.ug.=-(1,2*1,07*
0,4)) -0,51 -0,51

Sommano positivi mc 42,12
Sommano negativi mc -6,40

SOMMANO mc 35,72 146,57 5´235,48

459 ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm
A35023.e Per realizzazione fondazione "sala macchine", si considera

un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(35,11-5,89-0,51)*100) 2871,00 2´871,00
Per realizzazione fondazione "vano scala", si considera un'incidenza
di 100 kg/mc *(par.ug.=7,01*100) 701,00 701,00

SOMMANO kg 3´572,00 1,35 4´822,20

460 CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE
A35014.c Creazione solaio di copertura fossa per appoggio Turbina Pelton *

(par.ug.=(4,43*1)+(0,6*4*0,25)) 5,03 5,03
A dedurre vuoti *(par.ug.=-(0,6*0,6+2*0,8)) -1,96 -1,96

Sommano positivi mq 5,03
Sommano negativi mq -1,96

SOMMANO mq 3,07 23,92 73,43

461 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a Creazione solaio di copertura fossa per appoggio Turbina Pelton *

(par.ug.=4,43*1*0,25) 1,11 1,11
A dedurre vuoti *(par.ug.=-(0,6*0,6*0,25+2*0,8*0,25)) -0,49 -0,49

Sommano positivi mc 1,11
Sommano negativi mc -0,49

SOMMANO mc 0,62 144,56 89,63

462 ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm
A35023.e Per realizzazione solaio di copertura fossa per appoggio turbina, si

considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(1,11-0,49)*100) 62,00 62,00

SOMMANO kg 62,00 1,35 83,70

463 FORNITURA E POSA DI STRUTTURA METALLICA PER

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 679´207,83
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ED_404 L'APPOGGIO DELLA TURBINA
Basamento Turbina-Generatore 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´173,60 1´173,60

464 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a Riempimento basamento Turbina-Generatore *(par.ug.=0,58*1,32*

2,14) 1,64 1,64

SOMMANO mc 1,64 144,56 237,08

465 CASSEFORME METALLICHE: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.c 1) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"

lato NORD-EST h.6.05 m *(par.ug.=(7+6,2+2,9+2,5)*5,7) 106,02 106,02
2) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato SUD-EST h.6.05 m *(par.ug.=(6,6+6,19)*6,05) 77,38 77,38
3) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato SUD-EST h.6.45 m *(par.ug.=(12,54+11,74)*5,7) 138,40 138,40
4) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato NORD-OVEST h.6.05 m *(par.ug.=(6,04+5,24+6,5+2,5+
11,74)*5,7) 182,51 182,51
5) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato SUD-OVEST h.6.05 m *(par.ug.=(9,9+9,1)*5,7) 108,30 108,30

SOMMANO mq 612,61 22,84 13´992,01

466 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a 1) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"

lato NORD-EST h.5.70m *(par.ug.=6,6*0,4*5,7) 15,05 15,05
2) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato NORD-EST h.6.20m *(par.ug.=2,9*0,4*6,20) 7,19 7,19
3) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato SUD-EST h.5.70m *(par.ug.=12,54*0,4*5,7) 28,59 28,59
4) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato SUD-EST h.6.20m *(par.ug.=5,24*0,4*6,2) 13,00 13,00
5) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato SUD-OVEST h.5.70m *(par.ug.=6,2*0,4*5,7) 14,14 14,14
6) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato SUD-OVEST h.6.20m *(par.ug.=2,9*0,4*6,2) 7,19 7,19
7) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato NORD-OVEST h.5.70m *(par.ug.=6,5*5,7*0,4) 14,82 14,82
8) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine e vano scala"
lato NORD-OVEST h.6.20m *(par.ug.=6,04*6,2*0,4) 14,98 14,98
9) A dedurre apertura 100x215 di accesso alla "sala macchine" ne
lato SUD-EST h.6.20m *(par.ug.=-(1*2,15*0,4)) -0,86 -0,86

Sommano positivi mc 114,96
Sommano negativi mc -0,86

SOMMANO mc 114,10 144,56 16´494,30

467 ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm
A35023.e 1) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine" lato NORD-

EST, si considera un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=(15,05+7,19)*
100) 2224,00 2´224,00
2) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine" lato SUD-
EST, si considera un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=(28,59+13-
0,86)*100) 4073,00 4´073,00
3) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine" lato NORD-
OVEST, si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(14,82+
14,98)*100) 2980,00 2´980,00
4) per realizzazione muri di elevazione "sala macchine" lato SUD-
OVEST, si considera un'incidenza di 100 kg/mc *(par.ug.=(14,14+
7,19)*100) 2133,00 2´133,00

SOMMANO kg 11´410,00 1,35 15´403,50

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 726´508,32
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468 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 200Kg/mc
A35010.b Per realizzazione locale ENEL *(par.ug.=6,7*3*0,1) 2,01 2,01

SOMMANO mc 2,01 86,59 174,05

469 CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE
A35014.c Per realizzazione fondazione locale ENEL *(par.ug.=(2,9+2,6)*0,4) 2,20 2,20

SOMMANO mq 2,20 23,92 52,62

470 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30
A35011.a Per realizzazione fondazione locale ENEL *(par.ug.=2,9*2,6*0,4) 3,02 3,02

SOMMANO mc 3,02 146,57 442,64

471 ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm
A35023.e Per realizzazione fondazione locale ENEL, si considera un'incidenza

di 100 kg/mc *(par.ug.=3,02*100) 302,00 302,00

SOMMANO kg 302,00 1,35 407,70

472 VESPAIO AREATO: ALTEZZA 40cm
A45007.d per locale accesso,trafo,misure, enel VxP *(par.ug.=3,30*8,00) 26,40 26,40

per vano scala *(par.ug.=2,50*5,24) 13,10 13,10
per sala macchine *(par.ug.=9,00*1,80+0,90*2,15) 18,14 18,14

SOMMANO mq 57,64 36,17 2´084,84

473 PAVIMENTO A SPOLVERO ESEGUITO CON
ED_2000 CALCESTRUZZO C25/30: SP. 10cm

per locale accesso,trafo,misure, enel VxP *(par.ug.=3,30*8,00) 26,40 26,40
per vano scala *(par.ug.=2,50*5,24) 13,10 13,10

SOMMANO mq 39,50 20,00 790,00

474 MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: SPESSORE
B25003.a 20mm

per sala macchine quota 407.25 *(par.ug.=2,75*6,15+4,11*5,08+
2,20*1,25+4,10*1,66) 47,35 47,35

SOMMANO mq 47,35 11,69 553,52

475 MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: PER OGNI
B25003.b cm IN PIU' DI SPESSORE

per sala macchine quota 407.25 *(par.ug.=3*(2,75*6,15+4,11*5,08+
2,20*1,25+4,10*1,66)) 142,04 142,04

SOMMANO mq 142,04 4,91 697,42

476 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO IN PIASTRELLE
B25033.a DI PRIMA SCELTA

per la sala macchine *(par.ug.=6,20*11,74) 72,79 72,79
per le alzate dei gradini 6,00
per il rivestimento della sala macchine h=1m *(par.ug.=6,20*1,00*
2+11,74*1,00*2) 35,88 35,88

SOMMANO mq 114,67 39,33 4´509,97

477 CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 736´221,08
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A35014.c Per realizzazione solaio di copertura "sala macchine" limitatatmente
alle travi *(par.ug.=0,54*6,20+0,70*2,80*2+3,50*0,30) 8,32 8,32

SOMMANO mq 8,32 23,92 199,01

478 SOLAIO REALIZZATO CON LASTRE PREFABBRICATE
ED_904 Per la realizzazione solaio di copertura della "sala Macchine" nelle

porzioni in predalles *(par.ug.=8,40*6,20) 52,08 52,08
(par.ug.=2,80*2,00) 5,60 5,60

SOMMANO mq 57,68 100,00 5´768,00

479 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a Per realizzazione solaio di copertura della "sala macchine"

limitatamente alle travi *(par.ug.=0,54*0,40*6,20+0,70*0,40*2,80*
2+3,50*0,30*0,40) 3,33 3,33

SOMMANO mc 3,33 144,56 481,38

480 ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm
A35023.e Per realizzazione solaio di copertura della "sala macchine",

limitatatmente alle travi, si considera un'incidenza di150 kg/mc *
(par.ug.=3,33*150) 499,50 499,50

SOMMANO kg 499,50 1,35 674,33

481 CASSEFORME METALLICHE: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.c Per realizzazione sponde apertura per manutenzione straordinaria

2.50x3.00 mq *(par.ug.=(3,40*2+2,90*2+3*2+2,5*2)*0,9) 21,24 21,24

SOMMANO mq 21,24 22,84 485,12

482 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a Per realizzazione sponde apertura per manutenzione straordinaria

2.50x3.00 mq *(par.ug.=(0,5*3,4*0,2)*2+(2,5*0,2*0,5)*2) 1,18 1,18

SOMMANO mc 1,18 144,56 170,58

483 ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm
A35023.e Per realizzazione sponde apertura per manutenzione straordinaria

2.5x3.00 mq, si considera un'incidenza di 150 kg/mc *(par.ug.=1,18*
150) 177,00 177,00

SOMMANO kg 177,00 1,35 238,95

484 CASSEFORME METALLICHE: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.c Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra h.2.50

m *(par.ug.=(3,3*2+12,54*2+3*2+12,24*2)*2,5) 155,40 155,40

SOMMANO mq 155,40 22,84 3´549,34

485 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra h.2.50

lato NORD-OVEST *(par.ug.=12,24*2,5*0,15) 4,59 4,59
A dedurre apertura per accesso "sala trasformatore" 1.60x2.15 *
(par.ug.=-(1,6*2,15*0,15)) -0,52 -0,52
A dedurre apertura per accesso "locale ENEL" 1.20x2.15 *(par.ug.=-
(2,15*1,20*0,15)) -0,39 -0,39
A dedurre apertura per accesso "vano scala" 1.50x2.15 *(par.ug.=-
(1*2,15*0,15)) -0,32 -0,32
A dedurre apertura per accesso "locale misure" 0.80x2.15 *(par.ug.=-
(0,8*2,15*0,15)) -0,26 -0,26

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 3,10 747´787,79
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R I P O R T O 3,10 747´787,79

Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra h.2.50
m lato NORD-EST *(par.ug.=3,3*0,15*2,5) 1,24 1,24
Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra h.2.50
m lato SUD-EST *(par.ug.=12,24*0,15*2,5) 4,59 4,59
A dedurre aperture per areazione naturale *(par.ug.=-(1,2*0,5*4)) -2,40 -2,40
Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra h.2.50
m lato SUD-OVEST *(par.ug.=3,3*0,15*2,50) 1,24 1,24

Sommano positivi mc 11,66
Sommano negativi mc -3,89

SOMMANO mc 7,77 144,56 1´123,23

486 ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm
A35023.e Per realizzazione muri di elevazione centrale livello fuori terra, si

considera un'incidenza di 150 kg/mc *(par.ug.=7,77*150) 1165,50 1´165,50

SOMMANO kg 1´165,50 1,35 1´573,43

487 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO
A65017.a 20x50cm: SPESSORE 8cm

PER LE TRAMEZZE AL PIANO FUORI TERRA
tra vano scala e accesso *(par.ug.=1,50*2,50) 3,75 3,75
tra accesso e locale trafo *(par.ug.=3,00*2,50) 7,50 7,50
tra locale trafo e locale misure *(par.ug.=3,00*2,50) 7,50 7,50
tra locale misure e locale enel *(par.ug.=3,00*2,50) 7,50 7,50

SOMMANO mq 26,25 26,92 706,65

488 INTONACO CIVILE
B15004.c PER LE TRAMEZZE AL PIANO FUORI TERRA

tra vano scala e accesso *(par.ug.=1,50*2,50*2) 7,50 7,50
tra accesso e locale trafo *(par.ug.=3,00*2,50*2) 15,00 15,00
tra locale trafo e locale misure *(par.ug.=3,00*2,50*2) 15,00 15,00
tra locale misure e locale enel *(par.ug.=3,00*2,50*2) 15,00 15,00

SOMMANO mq 52,50 22,65 1´189,13

489 CASSEFORME METALLICHE: OPERE DI FONDAZIONE
A35014.c Per realizzazione solaio di copertura della centrale livello fuori terra *

(par.ug.=(3,3*2+12,54*2)*0,15+3*12,24) 41,47 41,47

SOMMANO mq 41,47 23,92 991,96

490 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a Per realizzazione solaio di copertura della centale livello fuori terra *

(par.ug.=3,3*12,54*0,15) 6,21 6,21

SOMMANO mc 6,21 144,56 897,72

491 ACCIAO IN BARRE B450C: DIAMETRO 14-30mm
A35023.e Per realizzazione solaio di copertura della centrale livello fuori terra,

si considera un'incidenza di 150 kg/mc *(par.ug.=6,21*150) 931,50 931,50

SOMMANO kg 931,50 1,35 1´257,53

492 TINTEGGIATURA A TEMPRA: STESURA A DUE MANI
B55011.a PER LE TRAMEZZE PIANO FUORI TERRA

tra vano scala e accesso *(par.ug.=1,50*2,50*2) 7,50 7,50
tra accesso e locale trafo *(par.ug.=3,00*2,50*2) 15,00 15,00
tra locale trafo e locale misure *(par.ug.=3,00*2,50*2) 15,00 15,00
tra locale misure e locale enel *(par.ug.=3,00*2,50*2) 15,00 15,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 52,50 755´527,44
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R I P O R T O 52,50 755´527,44

PER LE PARETI PERIMETRALI PIANO FUORI TERRA
parete nord-ovest VxP *(par.ug.=12,24*2,50) 30,60 30,60
parete sud-est VxP *(par.ug.=12,24*2,50) 30,60 30,60
parete nord-est VxP *(par.ug.=3,00*2,50) 7,50 7,50
parete sud-ovest VxP *(par.ug.=3,00*2,50) 7,50 7,50

PER IL SOFFITTO PIANO FUORI TERRA *(par.ug.=3,00*12,24) 36,72 36,72

PER IL SOFFITTO SALA MACCHINE VxP *(par.ug.=6,20*11,74) 72,79 72,79

PER LE PARETI SALA MACCHINE VxP *(par.ug.=6,20*5,40*2+
11,74*5,40*2) 193,75 193,75

PER LE PARETI VANO SCALA VxP *(par.ug.=2,60*6,20*2+
5,24*6,20*2) 97,22 97,22

PER IL SOFFITTO VANO SCALA *(par.ug.=2,00*2,75) 5,50 5,50

SOMMANO mq 534,68 4,29 2´293,78

493 MANTO IMPERMEABILE IN PVC: SP. 2mm
ED_2001 1) guaina lato NORD-EST *(par.ug.=2,9*(6,6+0,5+0,3)+7*(6,1+

0,5+0,3)) 69,76 69,76
2) guaina lato SUD-EST *(par.ug.=12,54*(6,10+0,5+0,3)) 86,53 86,53
3) guaina lato NORD-OVEST *(par.ug.=5,94*(6,6+0,5+0,3)+6,6*
(6,10+0,5+0,3)) 89,50 89,50
4) guaina lato SUD- OVEST *(par.ug.=2,9*(6,6+0,5+0,3)+7*(6,10+
0,5+0,3)) 69,76 69,76
5) guaina superiore *(par.ug.=12,54*7) 87,78 87,78
6) a dedurre per apertura per manutenzione straordinaria *(par.ug.=-
(2,5*3)) -7,50 -7,50
7) per apertura per pozzetto areazione *(par.ug.=(1,4+1,5+0,15+0,2+
0,15+0,2+0,6)*1+(1,4*1,5*2)) 8,40 8,40
8) per apertura per manutenzione straordinaria *(par.ug.=0,5*(2,5+
2,5+3+3)+0,15+0,15+0,2+0,2) 6,20 6,20
9)Basamento locale ENEL *(par.ug.=3,3*2,9) 9,57 9,57

Sommano positivi mq 427,50
Sommano negativi mq -7,50

SOMMANO mq 420,00 30,00 12´600,00

494 MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: SPESSORE
B25003.a 20mm

per la protezione della guaina orizzontale per i primi 2cm *
(par.ug.=12,54*7,00) 87,78 87,78

SOMMANO mq 87,78 11,69 1´026,15

495 MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA: PER OGNI
B25003.b cm IN PIU' DI SPESSORE

per la protezione della guaina orizzontale per i restanti 2cm *
(par.ug.=2*12,54*7,00) 175,56 175,56

SOMMANO mq 175,56 4,91 862,00

496 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO
A65017.b 20x50cm: SPESSORE 12cm

Per realizzazione elevazione per copertura lato NORD-EST *
(par.ug.=3,3*0,49/2) 0,81 0,81
Per realizzazione elevazione per copertura lato SUD-EST *
(par.ug.=11,24*0,49) 5,51 5,51
Per realizzazione elevazione per copertura lato SUD-OVEST *
(par.ug.=3,3*0,49/2) 0,81 0,81

SOMMANO mq 7,13 30,76 219,32

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 772´528,69



pag. 60

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 772´528,69

497 STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO LAMELLARE
A75007.b Orditura in legno lamellare  *(par.ug.=0,16*0,14*4*21) 1,88 1,88

SOMMANO mc 1,88 1´475,58 2´774,09

498 TAVOLATO IN LEGNO DI ABETE A VISTA PER FALDE DI
D25061 TETTO DI SPESSORE 2.5-3.0mm

Tavolato in legno di abete da posare sopra l'orditura in legno
lamellare *(par.ug.=13,24*4) 52,96 52,96

SOMMANO mq 52,96 42,96 2´275,16

499 MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO
A95004.b Guaina bituminosa da stendere sopra il tavolato in legno d'abete *

(par.ug.=13,24*4) 52,96 52,96

SOMMANO mq 52,96 14,41 763,15

500 COPERTURA IN LAMIERA PREVERNICIATA COLOR
ED_903 TESTA DI MORO

Copertura in lamiera  *(par.ug.=13,24*4) 52,96 52,96

SOMMANO mq 52,96 42,89 2´271,45

501 FORNITURA E POSA DI LINEA VITA SU COPERTURA
ED_2002 CENTRALE.

sulla copertura della centrale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

502 FORNITURA E POSA DI ESTRATTORE EOLICO
ED_2003 GIREVOLE IN ACCIAIO INOX AISI 304L

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00

503 CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE: IN
C15057.d ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO DA 8/10

Scossaline e canali di gronda (color testa di moro) *(par.ug.=13,10*
2+4,04*2) 34,28 34,28

SOMMANO m 34,28 29,00 994,12

504 DISCENDENTI: IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
C15065.d DA 8/10

Pluviali (color testa di moro) *(par.ug.=2,5*2) 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 21,35 106,75

505 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 160mm, SP. 4mm
E25039.b per i drenaggi *(par.ug.=9,9+12,54+7+5,94+2,9+6,6) 44,88 44,88

SOMMANO m 44,88 16,22 727,95

506 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 125mm, SP. 3.2mm
E25039.a per la raccolta acque piovane 22,40

SOMMANO m 22,40 13,81 309,34

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 783´700,70
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R I P O R T O 783´700,70

507 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 3.9mm
E25038.a per l'areazione della fossa sotto la turbina *(par.ug.=6,50*2) 13,00 13,00

SOMMANO m 13,00 18,89 245,57

508 MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO ARMATO
A95006.b Tessuto non tessuto *(par.ug.=(9,9+12,54+7+9,94+2,9+6,6)*3) 146,64 146,64

SOMMANO mq 146,64 13,57 1´989,90

509 DRENAGGIO DIETRO AI MURI DI SOSTEGNO
A45009 Riempimento in ghiaia *(par.ug.=(0,9*0,6)*(9,9+12,54+7+5,94+

2,9+6,6)) 24,24 24,24

SOMMANO mc 24,24 31,52 764,04

510 TUBO IN PVC RIGIDO PER LO SCARICO DI ACQUE
I13005.i CALDE E CORROSIVE: DIAMETRO 200mm E SP. 4mm

Tubi in PVC per le due canne aerofore l=6.40 *(par.ug.=6,40*2) 12,80 12,80

SOMMANO m 12,80 10,06 128,77

511 FINITURA SUPERFICIALE IN CALCESTRUZZO CON
ED_902 MATRICI

Rivestimento pareti esterne sp. 5 cm lato NORD-EST *
(par.ug.=(2,79+3,15)*3,3/2) 9,80 9,80
Rivestimento pareti esterne sp. 5 cm lato SUD-EST *(par.ug.=12,54*
2,79) 34,99 34,99
Rivestimento pareti esterne sp. 5cm lato NORD-OVEST *
(par.ug.=12,54*3,15) 39,50 39,50
Rivestimento pareti esternesp. 5 cm lato SUD-OVEST *
(par.ug.=(2,79+3,15)*3,3/2) 9,80 9,80

SOMMANO mq 94,09 75,06 7´062,40

512 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da pozzetto fuori locale quadri a progressiva condotta S_+0.00 *
(par.ug.=5,00+10,00) 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 5,82 87,30

513 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da pozzetto fuori locale quadri a progressiva condotta S_+0.00 *
(par.ug.=5,00+10,00) 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 3,92 58,80

514 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare cavidotti da pozzetto fuori locale quadri a progressiva

condotta S_+0.00 *(par.ug.=5,00+10,00) 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 2,50 37,50

515 POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO:
E23147.c 50x50x50cm, PESO 130kg

pozzetto P1 1,00
pozzetto P2 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 2,00 794´074,98
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R I P O R T O 2,00 794´074,98

SOMMANO cad 2,00 14,67 29,34

516 POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO:
E23147.b 40x40x40cm, PESO 79kg

pozzetto P6 1,00
pozzetto P7 1,00

SOMMANO cad 2,00 9,61 19,22

517 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 chiusino pozzetto P1 peso 53kg 53,00

chiusino pozzetto P2 peso 53kg 53,00
chiusino pozzetto P3 peso 87kg 87,00
chiusino pozzetto P4 peso 87kg 87,00
chiusino pozzetto P6 peso 21kg 21,00
chiusino pozzetto P7 peso 21kg 20,91

SOMMANO kg 321,91 2,47 795,12

518 RINTERRO COMPRESO L'AVVICINAMENTO DEI
E15010.a MATERIALI, IL COMPATTAMENTO A STRATI

per la zona della centrale *(par.ug.=2420,70-605,23) 1815,47 1´815,47

SOMMANO mc 1´815,47 7,36 13´361,86

519 ONERI DI DISCARICA
D15125.a per la zona della centrale *(par.ug.=2420,70-1815,47) 605,23 605,23

SOMMANO mc 605,23 6,63 4´012,67

520 TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE DI SCAVO
A15009.a per la zona della centrale *(par.ug.=2420,70-1815,49) 605,21 605,21

SOMMANO mc/km 605,21 0,71 429,70

521 GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO S255JR
C15009.a locale accesso *(par.ug.=1,50*1,90+1,25*1,65) 4,91 4,91

locale trafo *(par.ug.=1,75*0,95) 1,66 1,66
locale misure *(par.ug.=1,00*0,95) 0,95 0,95
locale ENEL *(par.ug.=3,38*0,50+1,95*0,50*2) 3,64 3,64
locale sala macchine *(par.ug.=0,85*6,85+3,10*0,40) 7,06 7,06
per il pozzetto P5 *(par.ug.=1,05*1,05) 1,10 1,10

SOMMANO mq 19,32 52,07 1´005,99

522 OPERE DA FABBRO PER TRAVATURE SEMPLICI
ED_401 per le due scalette alla marinara 2.50kg/cad *(par.ug.=2,50*(6+5)) 27,50 27,50

per la scala in carpenteria 1700kg 1´700,00
per la vasiera 65kg/mq *(par.ug.=65,00*2,90*3,40) 640,90 640,90
per la lamiera di protezione della guaina su vasiera 15.7kg/m *
(par.ug.=15,7*(3,40*2+2,90*2)) 197,82 197,82
per la lamiera di protezione della guaina su baracca 15.7kg/m *
(par.ug.=15,7*(12,54*2+3,30*2)) 497,38 497,38

SOMMANO kg 3´063,60 2,80 8´578,08

523 GRIGLIA PER AREAZIONE
ED_300 Griglie per areazione naturale poste sulla parete SUD-EST a 50cm

dal piano di calpestio 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 100,00 400,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 822´706,96
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R I P O R T O 822´706,96

524 SERRAMENTO IN PROFILATI DI ALLUMINIO
C15054 PREVERNICIATI

1) porta accesso centrale 1.50x2.15 1,00
2) porta accesso trasformatore 1.60x2.15 1,00
3) porta accesso locale misure 0.80x2.15 1,00
4) porta accesso locale ENEL 1.20x2.15 1,00

SOMMANO mq 4,00 320,00 1´280,00

525 VESPAIO AREATO: ALTEZZA 40cm
A45007.d Pavimentazione vano scala *(par.ug.=5,24*2,5) 13,10 13,10

SOMMANO mq 13,10 36,17 473,83

526 PORTA DI ACCESSO ALLA SALA MACCHINE DEL TIPO
ED_301 REI 120

Porta 100X215 REI 120 fonoassorbente di accesso alla "sala
macchine" 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´937,50 3´937,50

527 FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN LEGNO
ED_501 intorno alla zona della centrale l=59m 59,00

SOMMANO m 59,00 49,30 2´908,70

528 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
per il collegamento alla rete TELECOM l=110.00m 110,00

SOMMANO m 110,00 5,82 640,20

529 CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30cm
E.003.007.00 per la stradina di accesso *(par.ug.=3,00*102,00) 306,00 306,00
020.005

SOMMANO m² 306,00 8,91 2´726,46

530 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc
A35010.a per la creazione del marciapiede precedentemente demolito

dim0.20x14.00x2.00 *(par.ug.=0,20*14,00*2,00) 5,60 5,60

SOMMANO mc 5,60 80,20 449,12

531 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C O B450A:
A35024.c DIAMETRO 8mm

da inserire nel magrone per la creazione del marciapiede
precedentemente demolito dim0.20x14.00x2.00 *(par.ug.=14,00*
2,00*1,10*4,08) 125,66 125,66

SOMMANO kg 125,66 1,44 180,95

532 FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO:
ED_1000 10x25x100cm

per il ripristino del cordolo del marciapiede precedentemente
demolito l=14.00m 14,00

SOMMANO m 14,00 9,49 132,86

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 835´436,58
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R I P O R T O 835´436,58

533 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 per la posa dei cavi di collegamento rete TELECOM l=50m *

(par.ug.=50,00*2) 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 3,11 311,00

534 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 per la posa dei cavi di collegamento rete TELECOM l=0.50m *

(par.ug.=50,00*0,50) 25,00 25,00

SOMMANO mq 25,00 5,23 130,75

535 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

per la posa dei cavi di collegamento rete TELECOM in ragione di
0.43mc/m *(par.ug.=0,43*50,00) 21,50 21,50

SOMMANO mc 21,50 29,11 625,87

536 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
per la posa dei cavi di collegamento rete TELECOM l=50.00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,82 291,00

537 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
l=50.00m per larg scavo=0.50m *(par.ug.=0,50*50,00) 25,00 25,00

SOMMANO mq 25,00 9,42 235,50

538 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
l=50.00m per larg scavo=0.50m *(par.ug.=0,50*50,00) 25,00 25,00

SOMMANO mq 25,00 9,42 235,50

539 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

l=50.00m per larg scavo=0.50m *(par.ug.=0,50*50,00) 25,00 25,00

SOMMANO mq 25,00 6,82 170,50

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 837´436,70
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R I P O R T O 837´436,70

CONDOTTA DI SCARICO  (SpCat 4)
OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI

IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE  (SbCat 2)

540 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva S_+0.00 a S_+16.37m in ragione di 1.93mc/m *
(par.ug.=1,93*(16,37-0,00)) 31,59 31,59

SOMMANO mc 31,59 25,27 798,28

541 DEMOLIZIONE DI SCOGLIERA
ED_602 per la scogliera di confine tra mappale 5302 e 4924 dim

10.00x3.00x1.00m *(par.ug.=10,00*3,00*1,00) 30,00 30,00

SOMMANO mc 30,00 21,00 630,00

542 RIMOZIONE RECINZIONE PLASTIFICATA VERDE
ED_6000 per la recinzione di confine del piazzale in terra battuta

per la recinzione di confine tra mappale 2173 e 2019
per la recinzione di confine tra isola ecologica e ciglio scarpata fiume
per la recinzione dell'isola ecologica ancorata sul muretto
per la recinzione dell'isola ecologica ancorata sul muretto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

543 SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA TRA
ED_103 CENTRALE E POZZETTO DI BIFORCAZIONE.

da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m in ragione di
39.29mc/ml *(par.ug.=39,29*(16,37-0,00)) 643,18 643,18

SOMMANO mc 643,18 18,14 11´667,29

544 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO
E25034.m CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm

da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m 16,37

SOMMANO m 16,37 99,86 1´634,71

545 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m 16,37

SOMMANO m 16,37 5,82 95,27

546 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m 16,37

SOMMANO m 16,37 3,92 64,17

547 SOTTOFONDO ESEGUITO PER LETTO DI POSA DI
E25003 TUBAZIONI

per i cavidotti da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m in
ragione di 0.12mc/m *(par.ug.=0,12*(16,37-0,00)) 1,96 1,96

SOMMANO mc 1,96 25,78 50,53

548 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 852´776,95
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R I P O R T O 852´776,95

CF_106 per segnalare i cavidotti per la fibra ottica e il cavo di alimentazione
da progressiva condotta S_+0.00 a S_+16.37m 16,37

SOMMANO m 16,37 2,50 40,93

549 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA
F.002.035.00 per il ripristino della scogliera di confine tra mappale 5302 e 4924
005.005 dim 10.00x3.00x1.00m precedentemente demolita *(par.ug.=10,00*

3,00*1,00) 30,00 30,00

SOMMANO m³ 30,00 45,47 1´364,10

550 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

per il ripristino del piano superficiale da progressiva condotta S_+
0.00 a S_+16.37m l=9.78m *(par.ug.=9,78*16,37) 160,10 160,10

SOMMANO mq 160,10 0,41 65,64

551 DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO: PER SOTTOFONDI IN
E15095.b MATERIALE STABILIZZATO

da progressiva S_+16.37 a S_+57.31m in ragione di 1.31mc/m *
(par.ug.=1,31*(57,31-16,37)) 53,63 53,63

SOMMANO mc 53,63 7,49 401,69

552 SCAVO E RINTERRO PER POSA CONDOTTA TRA
ED_103 CENTRALE E POZZETTO DI BIFORCAZIONE.

da progressiva S_+16.37 a S_+57.31m in ragione di 17.72mc/m *
(par.ug.=17,72*(57,31-16,37)) 725,46 725,46

SOMMANO mc 725,46 18,14 13´159,84

553 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO
E25034.m CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm

da progressiva S_+16.37 a S_+57.31m  *(par.ug.=57,31-16,37) 40,94 40,94

SOMMANO m 40,94 99,86 4´088,27

554 CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30cm
E.003.007.00 da progressiva S_+16.37 a S_+57.31m l=6.66m *(par.ug.=6,66*
020.005 (57,31-16,37)) 272,66 272,66

SOMMANO m² 272,66 8,91 2´429,40

555 RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI: PER H FINO A
D.051.005.00 2m
420.015 per la recinzione di confine del piazzale in terra battuta *

(par.ug.=40,00*2,00) 80,00 80,00
per la recinzione di confine tra mappale 2173 e 2019 *
(par.ug.=10,00*2,00) 20,00 20,00

SOMMANO m² 100,00 25,37 2´537,00

556 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta S_+16.37 a S_+57.31m in ragione di
0.17mc/ml *(par.ug.=0,17*(57,31-16,37)) 6,96 6,96

SOMMANO mc 6,96 25,27 175,88

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 877´039,70
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R I P O R T O 877´039,70

557 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta S_+16.37 a S_+57.31m in ragione di
0.60mc/ml *(par.ug.=0,60*(57,31-16,37)) 24,56 24,56

SOMMANO mc 24,56 29,11 714,94

558 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+16.37 a S_+57.31m per la posa della
fibra ottica *(par.ug.=57,31-16,37) 40,94 40,94

SOMMANO m 40,94 5,82 238,27

559 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+16.37 a S_+57.31m per la posa del cavo
di alimentazione *(par.ug.=57,31-16,37) 40,94 40,94

SOMMANO m 40,94 3,92 160,48

560 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare cavidotti da progressiva condotta S_+16.37 a S_+

57.31m *(par.ug.=57,31-16,37) 40,94 40,94

SOMMANO m 40,94 2,50 102,35

561 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

per il ripristino del piano superficiale da progressiva condotta S_+
16.37 a S_+57.31m l=0.87m *(par.ug.=0,87*(57,31-16,37)) 35,62 35,62

SOMMANO mq 35,62 0,41 14,60

562 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

per la zona del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=35,15*0,20) 7,03 7,03

SOMMANO mc 7,03 25,27 177,65

563 DEMOLIZIONE DI SCOGLIERA
ED_602 scogliera di confine con isola ecologica dim 2.00*1.00*10.00 *

(par.ug.=2,00*1,00*10,00) 20,00 20,00

SOMMANO mc 20,00 21,00 420,00

564 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO CON MEZZI
A15001.a MECCANICI

per la zona del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=35,15*5,35) 188,05 188,05

SOMMANO mc 188,05 4,50 846,23

565 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 150Kg/mc
A35010.a per il pozzetto di biforcazione *(par.ug.=3,20*2,95*0,10) 0,94 0,94

SOMMANO mc 0,94 80,20 75,39

566 CASSEFORME IN LEGNO: OPERE DI FONDAZIONE
A35014.b per la fondazione del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=0,25*3,05*

2+0,25*2,75*2) 2,90 2,90

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 2,90 879´789,61
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R I P O R T O 2,90 879´789,61

SOMMANO mq 2,90 27,61 80,07

567 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30
A35011.a per il getto della fondazione del pozzetto di biforcazione *

(par.ug.=0,25*3,05*2,75) 2,10 2,10

SOMMANO mc 2,10 146,57 307,80

568 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per la fondazione del pozzetto di biforcazione, si considera

un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=2,10*100) 210,00 210,00

SOMMANO kg 210,00 1,45 304,50

569 CASSEFORME  IN LEGNO: OPERE IN ELEVAZIONE
A35015.b PER I MURI IN ELEVAZIONE DEL POZZETTO DI

BIFORCAZIONE
per i muri perimetrali *(par.ug.=5,00*3,05*2+5,00*2,75*2+5,00*
2,50*2+5,00*2,25*2) 105,50 105,50
per la soglia sfiorante *(par.ug.=3,75*2,50*2) 18,75 18,75
per il muretto a quota 404.00 *(par.ug.=1,25*1,00*2) 2,50 2,50
per il muro dietro all'armadio contente il quadro *(par.ug.=1,80*
2,75*2) 9,90 9,90

SOMMANO mq 136,65 27,16 3´711,41

570 SOVRAPPREZZO CASSEFORME
A35021 PER I MURI IN ELEVAZIONE DEL POZZETTO DI

BIFORCAZIONE
per i muri perimetrali *(par.ug.=5,00*3,05*2+5,00*2,75*2+5,00*
2,50*2+5,00*2,25*2) 105,50 105,50
per la soglia sfiorante *(par.ug.=3,75*2,50*2) 18,75 18,75
per il muretto a quota 404.00 *(par.ug.=1,25*1,00*2) 2,50 2,50
per il muro dietro all'armadio contente il quadro *(par.ug.=1,80*
2,75*2) 9,90 9,90

SOMMANO mq 136,65 5,33 728,34

571 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a PER IL GETTO DEI MURI IN ELEVAZIONE DEL POZZETTO DI

BIFORCAZIONE
per i muri perimetrali *(par.ug.=5,00*3,05*0,25*2+5,00*2,25*0,30+
5,00*2,25*0,25) 13,81 13,81
per la soglia sfiorante *(par.ug.=3,75*2,50*0,20) 1,88 1,88
per il muretto a quota 404.00 *(par.ug.=1,25*1,00*0,15) 0,19 0,19
per il muro dietro all'armadio contente il quadro *(par.ug.=1,80*
2,75*0,30) 1,49 1,49

SOMMANO mc 17,37 144,56 2´511,01

572 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per i muri in elevazione del pozzetto di biforcazione, si considera

un'incidenza di 100kg/mc *(par.ug.=17,37*100) 1737,00 1´737,00

SOMMANO kg 1´737,00 1,45 2´518,65

573 CASSEFORME IN LEGNO: SOLAI
A35017.b per la soletta del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=2,50*2,25*2) 11,25 11,25

SOMMANO mq 11,25 29,28 329,40

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 890´280,79
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R I P O R T O 890´280,79

574 SOVRAPPREZZO CASSEFORME
A35021 per la soletta del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=2,50*2,25*2) 11,25 11,25

SOMMANO mq 11,25 5,33 59,96

575 CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: C25/30
A35012.a per il getto della soletta del pozzetto di biforcazione *(par.ug.=2,50*

2,25*0,15) 0,84 0,84

SOMMANO mc 0,84 144,56 121,43

576 ACCIAIO IN BARRE B450C: DIAMETRO 6mm
A35023.a per la soletta del pozzetto di biforcazione, si considera un'incidenza di

100kg/mc *(par.ug.=0,84*100) 84,00 84,00

SOMMANO kg 84,00 1,45 121,80

577 FORNITURA E POSA DI MURATURA CON PARAMENTO
ED_207 IN SASSI A VISTA: LARGHEZZA 30cm

per i due muri sbiechi *(par.ug.=(1,55*1,39)/2) 1,08 1,08

SOMMANO m2 1,08 220,07 237,68

578 FORMAZIONE DI COPERTINA IN CALCESTRUZZO
ED_208 ARMATO: 40x10cm

per la copertina sopra i due muri sbiechi e il muro dietro all'armadio *
(par.ug.=1,39*2+2,75) 5,53 5,53

SOMMANO m 5,53 19,40 107,28

579 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per i due chiusini 80x80cm peso 87kg *(par.ug.=2*87,00) 174,00 174,00

SOMMANO kg 174,00 2,47 429,78

580 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il pozzetto cavidotti fuori dal pozzetto di biforcazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,50 163,50

581 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x40cm
015.040 per il pozzetto cavidotti fuori dal pozzetto di biforcazione 4,00

SOMMANO cad 4,00 99,68 398,72

582 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il chiusino 80x80cm peso 87kg 87,00

SOMMANO kg 87,00 2,47 214,89

583 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+57.31m a pozzetto prefabbricato *
(par.ug.=0,80+1,80+1,10) 3,70 3,70

SOMMANO m 3,70 5,82 21,53

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 892´157,36
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R I P O R T O 892´157,36

584 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+57.31m a pozzetto prefabbricato *
(par.ug.=0,80+1,80+1,10) 3,70 3,70
da pozzetto prefabbricato a progressiva condotta S_+66.11m 9,00

SOMMANO m 12,70 3,92 49,78

585 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare i cavidotti da armadio a progressiva condotta S_+

66.11m 19,50

SOMMANO m 19,50 2,50 48,75

586 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO
E25034.m CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm

da progressiva condotta S_+60.41 a S_+66.10m  *(par.ug.=66,10-
60,41) 5,69 5,69

SOMMANO m 5,69 99,86 568,20

587 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN600
CF_107 SP. 6.3mm

da progressiva condotta S_+60.41 a S_+66.10m *(par.ug.=66,10-
60,41) 5,69 5,69

SOMMANO m 5,69 262,17 1´491,75

588 OPERE DA FABBRO PRESSO IL POZZETTO DI
ED_405 BIFORCAZIONE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

589 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA
F.002.035.00 scogliera di confine con isola ecologica dim 2.00*1.00*10.00 *
005.005 (par.ug.=2,00*1,00*10,00) 20,00 20,00

SOMMANO m³ 20,00 45,47 909,40

590 RINTERRO, TRASPORTO E ACCESSO IN DISCARICA
ED_106 DELLE ECCEDENZE

di tutto  *(par.ug.=35,15*5,35) 188,05 188,05

SOMMANO mc 188,05 13,64 2´565,00

591 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta S_+57.31 a S_+66.11m l=5.75m *
(par.ug.=5,75*(66,11-57,31)) 50,60 50,60

SOMMANO mq 50,60 0,41 20,75

592 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 in destra allo scavo da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m *

(par.ug.=94,96-66,11) 28,85 28,85

SOMMANO m 28,85 3,11 89,72

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 899´400,71
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R I P O R T O 899´400,71

593 RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN
ED_511 CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O

COPERCHI IN GHISA
per 2 chiusini da 50x50 peso 53kg cad e una caditoia da 50x50 peso
43kg *(par.ug.=2*53,00+43,00) 149,00 149,00

SOMMANO kg 149,00 2,47 368,03

594 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.76m per una largh

media=2.50m *(par.ug.=2,50*(94,96-66,11)) 72,13 72,13

SOMMANO mq 72,13 5,23 377,24

595 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO
D15006.b ARMATO

per il muro posto infondo all'isola ecologica a progressiva condotta
S_+94.96m *(par.ug.=6,00*0,50*0,30) 0,90 0,90

SOMMANO mc 0,90 306,23 275,61

596 TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA
D15118 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI

per il muro posto infondo all'isola ecologica a progressiva condotta
S_+94.96m *(par.ug.=6,00*0,50*0,30) 0,90 0,90

SOMMANO mc 0,90 46,89 42,20

597 ONERI DI DISCARICA
D15125.a per il muro posto infondo all'isola ecologica a progressiva condotta

S_+94.96m *(par.ug.=6,00*0,50*0,30) 0,90 0,90

SOMMANO mc 0,90 6,63 5,97

598 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m in ragione di
2.14mc/m *(par.ug.=2,14*(94,96-66,11)) 61,74 61,74

SOMMANO mc 61,74 29,11 1´797,25

599 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m  *(par.ug.=94,96-
66,11) 28,85 28,85

SOMMANO m 28,85 256,40 7´397,14

600 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO
E25034.m CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm

per la condotta di restituzione al T.Grigna da progressiva condotta
S_+66.11 a S_+94.96m  *(par.ug.=94,96-66,11) 28,85 28,85

SOMMANO m 28,85 99,86 2´880,96

601 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare la condotta di restituzione al T.Grigna da progressiva

condotta S_+66.11 a S_+94.96m  *(par.ug.=94,96-66,11) 28,85 28,85

SOMMANO m 28,85 2,50 72,13

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 912´617,24



pag. 72

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 912´617,24

602 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m  *(par.ug.=94,96-
66,11) 28,85 28,85

SOMMANO m 28,85 5,82 167,91

603 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m  *(par.ug.=94,96-
66,11) 28,85 28,85

SOMMANO m 28,85 3,92 113,09

604 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 160mm, SP. 4mm
E25039.b per il rifacimento delle canalizzazioni raccolta acque nere l=40m 40,00

SOMMANO m 40,00 16,22 648,80

605 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm
E25039.c per il rifacimento delle canalizzazioni raccolta acque bianche l=25m 25,00

SOMMANO m 25,00 20,34 508,50

606 CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30cm
E.003.007.00 per il primo strato da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m
020.005 lmedia=2.50m *(par.ug.=2,50*(94,96-66,11)) 72,13 72,13

per il secondo strato da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m
lmedia=2.50m *(par.ug.=2,50*(94,96-66,11)) 72,13 72,13

SOMMANO m² 144,26 8,91 1´285,36

607 CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO:
E15061.b 10x25x100cm

per il cordolo al piede della scogliera l=25m 25,00

SOMMANO cad 25,00 9,49 237,25

608 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m lmedia=2.50m per i
primi 6cm *(par.ug.=2,50*(94,96-66,11)) 72,13 72,13

SOMMANO mq 72,13 9,42 679,46

609 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.c COLLEGAMENTO (BINDER): PER OGNI cm IN PIU' DI

SPESSORE
da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m lmedia=2.50m per
altri 4cm *(par.ug.=4*2,50*(94,96-66,11)) 288,50 288,50

SOMMANO mq 288,50 1,47 424,10

610 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta S_+66.11 a S_+94.96m lmedia=2.50m *
(par.ug.=2,50*(94,96-66,11)) 72,13 72,13

SOMMANO mq 72,13 6,82 491,93

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 917´173,64
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R I P O R T O 917´173,64

611 RECINZIONE SU MANUFATTI ESISTENTI E GIA'
D.051.005.00 PREDISPOSTI
410.005 per la recinzione posta sopra il muretto infondo all'isola ecologica

progressiva condotta S_+94.96m l=6.00m *(par.ug.=2,00*6,00) 12,00 12,00

SOMMANO m² 12,00 13,35 160,20

612 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m in ragione di
0.38mc/ml *(par.ug.=0,38*(147,58-94,96)) 20,00 20,00

SOMMANO mc 20,00 25,27 505,40

613 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m in ragione di
2.11mc/ml *(par.ug.=2,11*(147,58-94,96)) 111,03 111,03

SOMMANO mc 111,03 29,11 3´232,08

614 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m *(par.ug.=147,58-
94,96) 52,62 52,62

SOMMANO m 52,62 256,40 13´491,77

615 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO
E25034.m CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm

da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m *(par.ug.=147,58-
94,96) 52,62 52,62

SOMMANO m 52,62 99,86 5´254,63

616 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 per segnalare la condotta di restituzione al T.Grigna da progressiva

condotta S_+94.96 a S_+147.58m *(par.ug.=147,58-94,96) 52,62 52,62

SOMMANO m 52,62 2,50 131,55

617 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m *(par.ug.=147,58-
94,96) 52,62 52,62

SOMMANO m 52,62 5,82 306,25

618 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m *(par.ug.=147,58-
94,96) 52,62 52,62

SOMMANO m 52,62 3,92 206,27

619 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 250mm, SP. 6.2mm
E25039.d per il rifacimento delle canalizzazioni raccolta acque nere l=8m 8,00

SOMMANO m 8,00 26,19 209,52

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 940´671,31
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R I P O R T O 940´671,31

620 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm
E25039.c per il rifacimento delle canalizzazioni raccolta acque bianche l=15m 15,00

SOMMANO m 15,00 20,34 305,10

621 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta S_+94.96 a S_+147.58m l=1.96m *
(par.ug.=1,96*(147,58-94,96)) 103,14 103,14

SOMMANO mq 103,14 0,41 42,29

622 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta S_+147.58m a T.Grigna in ragione di
0.23mc/ml *(par.ug.=0,23*12,00) 2,76 2,76

SOMMANO mc 2,76 25,27 69,75

623 DEMOLIZIONE DI SCOGLIERA
ED_602 in prossimità del T.Grigna V=3.00*1.00*5.50 *(par.ug.=3,00*1,00*

5,50) 16,50 16,50

SOMMANO mc 16,50 21,00 346,50

624 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta S_+147.58m a T.Grigna in ragione di
1.13mc/ml *(par.ug.=1,13*12,00) 13,56 13,56

SOMMANO mc 13,56 29,11 394,73

625 TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI TIPO
E25034.m CORRUGATO A DOPPIA PARETE: DIAMETRO 500mm

da progressiva condotta S_+147.58m a T.Grigna 12,00

SOMMANO m 12,00 99,86 1´198,32

626 RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE
E25005 DI CALCESTRUZZO DOSATO 200 kg/mc

in corrispondenza del T.Grigna *(par.ug.=(0,8*0,80*1,00)-0,2651) 0,37 0,37

SOMMANO mc 0,37 87,49 32,37

627 REALIZZAZIONE DI MANUFATTO PER LA
ED_209 RESTITUZIONE DELLE ACQUE AL TORRENTE GRIGNA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

628 FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE
CF_106 da progressiva condotta S_+147.58m a T.Grigna 12,00

SOMMANO m 12,00 2,50 30,00

629 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA
F.002.035.00 in prossimità del T.Grigna V=3.00*1.00*5.50 *(par.ug.=3,00*1,00*
005.005 5,50) 16,50 16,50

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 16,50 943´840,37
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R I P O R T O 16,50 943´840,37

SOMMANO m³ 16,50 45,47 750,26

630 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta S_+147.58m a T.Grigna l=1.21m *
(par.ug.=1,21*12,00) 14,52 14,52

SOMMANO mq 14,52 0,41 5,95

631 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m in ragione di
0.23mc/ml *(par.ug.=0,23*(248,00-147,58)) 23,10 23,10

SOMMANO mc 23,10 25,27 583,74

632 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m in ragione di
1.13mc/ml *(par.ug.=1,13*(248,00-147,58)) 113,47 113,47

SOMMANO mc 113,47 29,11 3´303,11

633 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m *(par.ug.=248,00-
147,58) 100,42 100,42

SOMMANO m 100,42 256,40 25´747,69

634 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m *(par.ug.=248,00-
147,58) 100,42 100,42

SOMMANO m 100,42 5,82 584,44

635 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m *(par.ug.=248,00-
147,58) 100,42 100,42

SOMMANO m 100,42 3,92 393,65

636 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm
E25039.c per il rifacimento delle canalizzazioni raccolta acque nere l=20m 15,00

SOMMANO m 15,00 20,34 305,10

637 ONERI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA
ED_524 COMUNALE PROVENIENTE DA VIA MORANDINI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

638 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 100x100x100cm
010.030 per il pozzetto tipo [11] 1,00

SOMMANO cad 1,00 207,70 207,70

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 976´222,01
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R I P O R T O 976´222,01

639 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il chiusino del coperchio tipo [11] dim 100x100 peso 167 kg 167,00

SOMMANO kg 167,00 2,47 412,49

640 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN GHISA
CF_108 SFEROIDALE DN80

per la saracinesca nel pozzetto tipo [11] 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 56,48 56,48

641 TUBI IN ACCIAIO SALDATI: DIAMETRO 88.9mm
E25007.a per il tubo di scarico nel pozzetto tipo [11] lung=15m 15,00

SOMMANO m 15,00 42,06 630,90

642 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta S_+147.58 a S_+248.00m l=1.21m *
(par.ug.=1,21*(248,00-147,58)) 121,51 121,51

SOMMANO mq 121,51 0,41 49,82

643 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m in ragione di
0.23mc/m *(par.ug.=0,23*(301,99-248,00)) 12,42 12,42

SOMMANO mc 12,42 25,27 313,85

644 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m in ragione di
1.13mc/m *(par.ug.=1,13*(301,99-248,00)) 61,01 61,01

SOMMANO mc 61,01 29,11 1´776,00

645 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m *(par.ug.=301,99-
248,00) 53,99 53,99

SOMMANO m 53,99 256,40 13´843,04

646 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m *(par.ug.=301,99-
248,00) 53,99 53,99

SOMMANO m 53,99 5,82 314,22

647 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m *(par.ug.=301,99-
248,00) 53,99 53,99

SOMMANO m 53,99 3,92 211,64

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 993´830,45
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R I P O R T O 993´830,45

648 ONERI PER SISTEMAZIONE A MANO DEL TERRENO DA
ED_701 PROG. CONDOTTA +948.76m A +301.99m

da progressiva condotta +948.76 a S_+301.99m 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

649 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta S_+248.00 a S_+301.99m l=1.21m *
(par.ug.=1,21*(301,99-248,00)) 65,33 65,33

SOMMANO mq 65,33 0,41 26,79

650 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: FINO ALLA
ED_107 PROFONDITA' DI 2m

per il tratto in corrispondenza del passaggio a condotta appesa *
(par.ug.=2,00*5,00*1,50) 15,00 15,00

SOMMANO mc 15,00 5,16 77,40

651 FORMAZIONE DI FORO PER PASSAGGIO CONDOTTA DA
ED_605 INTERRATA AD APPESA PROG. CONDOTTA S_+306.84m

per il tratto in corrispondenza del passaggio da condotta interata a
appesa 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 850,00 850,00

652 FORNITURA E POSA DI COMPENSATORE
CF_109 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00

653 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA APPESA DN600
CF_110 da progressiva condotta S_+301.99 a S_+306.84m *(par.ug.=306,84-

301,99) 4,85 4,85

SOMMANO m 4,85 265,00 1´285,25

654 RINTERRO, TRASPORTO E ACCESSO IN DISCARICA
ED_106 DELLE ECCEDENZE

per il tratto in corrispondenza del passaggio a condotta appesa *
(par.ug.=2,00*5,00*1,50) 15,00 15,00

SOMMANO mc 15,00 13,64 204,60

655 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA APPESA DN600
CF_110 da progressiva condotta S_+306.84 a S_+593.41m *(par.ug.=593,41-

306,84) 286,57 286,57

SOMMANO m 286,57 265,00 75´941,05

656 FORMAZIONE DI FORO PER PASSAGGIO CONDOTTA DA
ED_606 APPESA AD INTERRATA PROG. CONDOTTA S_+593.41m

per il tratto in corrispondenza del passaggio da condotta appesa a
interrata 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 425,00 425,00

657 TAGLIO DI SUPERFICI PIANE: PROFONDITA' FINO A
D15008.a 50mm

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1´076´240,54
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R I P O R T O 1´076´240,54

sulla parete destra dello scavo da progressiva condotta S_+593.41 a
S_+595.09m *(par.ug.=595,09-593,41) 1,68 1,68

SOMMANO m 1,68 2,35 3,95

658 DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE: SU
D15002.a ROCCE, PIETRAME, TROVANTI E SIMILI

da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 in ragione di
0.10mc/m *(par.ug.=0,10*(595,09-593,41)) 0,17 0,17

SOMMANO mc 0,17 370,80 63,04

659 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: FINO ALLA
ED_107 PROFONDITA' DI 2m

da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 in ragione di
0.80mc/m *(par.ug.=0,80*(595,09-593,41)) 1,34 1,34

SOMMANO mc 1,34 5,16 6,91

660 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IN
CF_100 ACCIAIO DN600 SP. 6.3mm

da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=595,09-
593,41) 1,68 1,68

SOMMANO m 1,68 256,40 430,75

661 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=595,09-
593,41) 1,68 1,68

SOMMANO m 1,68 5,82 9,78

662 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=595,09-
593,41) 1,68 1,68

SOMMANO m 1,68 3,92 6,59

663 RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE
E25005 DI CALCESTRUZZO DOSATO 200 kg/mc

per il rinfianco della tubazione da progressiva condotta S_+593.41 a
S_+595.09 *(par.ug.=((1,00*0,80)-(0,0064+0,0008+0,2827))*
(595,09-593,41)) 0,86 0,86

SOMMANO mc 0,86 87,49 75,24

664 REALIZZAZIONE DI SPINATURE PER RIPRISTINO
ED_802 CONTINUITA'

4 per lato da progressiva condotta S_+593.41 a S_+595.09 *
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 10,00 80,00

665 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER ARMATURA
B25116 PAVIMENTAZIONI

per il ripristino della pavimentazione da progressiva condotta S_+
593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=595,09-593,41) 1,68 1,68

SOMMANO mq 1,68 1,38 2,32

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1´076´919,12
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R I P O R T O 1´076´919,12

666 PAVIMENTO A SPOLVERO ESEGUITO CON
ED_2000 CALCESTRUZZO C25/30: SP. 10cm

per il ripristino della pavimentazione da progressiva condotta S_+
593.41 a S_+595.09 *(par.ug.=595,09-593,41) 1,68 1,68

SOMMANO mq 1,68 20,00 33,60

667 TAGLIO DI SUPERFICI PIANE: PROFONDITA' FINO A
D15008.a 50mm

sulla parete destra dello scavo da progressiva condotta S_+595.09 a
S_+598.95m *(par.ug.=598,95-595,09) 3,86 3,86

SOMMANO m 3,86 2,35 9,07

668 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: FINO ALLA
ED_107 PROFONDITA' DI 2m

da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m in ragione di
0.80mc/m *(par.ug.=0,80*(598,95-595,09)) 3,09 3,09

SOMMANO mc 3,09 5,16 15,94

669 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN400
CF_111 SP. 5mm

da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m *(par.ug.=598,95-
595,09) 3,86 3,86

SOMMANO m 3,86 158,42 611,50

670 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m *(par.ug.=598,95-
595,09) 3,86 3,86

SOMMANO m 3,86 5,82 22,47

671 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m *(par.ug.=598,95-
595,09) 3,86 3,86

SOMMANO m 3,86 3,92 15,13

672 RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE
E25005 DI CALCESTRUZZO DOSATO 200 kg/mc

per il rinfianco della tubazione da progressiva condotta S_+595.09 a
S_+598.95m *(par.ug.=((1,00*0,80)-(0,0064+0,0008+0,1297))*
(598,95-595,09)) 2,56 2,56

SOMMANO mc 2,56 87,49 223,97

673 REALIZZAZIONE DI SPINATURE PER RIPRISTINO
ED_802 CONTINUITA'

8 per lato da progressiva condotta S_+595.09 a S_+598.95m *
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 10,00 160,00

674 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER ARMATURA
B25116 PAVIMENTAZIONI

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1´078´010,80
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R I P O R T O 1´078´010,80

per il ripristino della pavimentazione da progressiva condotta S_+
595.09 a S_+598.95 *(par.ug.=598,95-595,09) 3,86 3,86

SOMMANO mq 3,86 1,38 5,33

675 PAVIMENTO A SPOLVERO ESEGUITO CON
ED_2000 CALCESTRUZZO C25/30: SP. 10cm

per il ripristino della pavimentazione da progressiva condotta S_+
595.09 a S_+598.95 *(par.ug.=598,95-595,09) 3,86 3,86

SOMMANO mq 3,86 20,00 77,20

676 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m *(par.ug.=634,75-

607,00) 27,75 27,75

SOMMANO m 27,75 3,11 86,30

677 SCOTICO E PREPARAZIONE DEL PIANO PER LA
ED_105 SEMINA

da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m in ragione di
0.20mc/m *(par.ug.=0,20*(634,75-607,00)) 5,55 5,55

SOMMANO mc 5,55 25,27 140,25

678 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_102 PRATO

da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m in ragione di
1.70mc/m *(par.ug.=1,70*(634,75-607,00)) 47,18 47,18

SOMMANO mc 47,18 29,11 1´373,41

679 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN400
CF_111 SP. 5mm

da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m *(par.ug.=634,75-
607,00) 27,75 27,75

SOMMANO m 27,75 158,42 4´396,16

680 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m *(par.ug.=634,75-
607,00) 27,75 27,75

SOMMANO m 27,75 5,82 161,51

681 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m *(par.ug.=634,75-
607,00) 27,75 27,75

SOMMANO m 27,75 3,92 108,78

682 SEMINA A SPAGLIO SU SUPERFICIE PIANA O
F15008 INCLINATA CON MISCUGLIO DI SEMENTI

da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m l=0.93m *
(par.ug.=0,93*(634,75-607,00)) 25,81 25,81

SOMMANO mq 25,81 0,41 10,58

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1´084´370,32
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R I P O R T O 1´084´370,32

683 FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO:
ED_1000 10x25x100cm

da progressiva condotta S_+607.00 a S_+634.75m l=30m 30,00

SOMMANO m 30,00 9,49 284,70

684 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.011.005.00 BITUMINOSO: FINO A 5cm DI SPESSORE
150.005 da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28 *(par.ug.=2*

(651,28-634,75)) 33,06 33,06

SOMMANO m 33,06 3,11 102,82

685 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m larg=1.46m *

(par.ug.=1,46*(651,28-634,75)) 24,13 24,13

SOMMANO mq 24,13 5,23 126,20

686 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m in ragione di
2.05mc/m *(par.ug.=2,05*(651,28-634,75)) 33,89 33,89

SOMMANO mc 33,89 29,11 986,54

687 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN400
CF_111 SP. 5mm

da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m *(par.ug.=651,28-
634,75) 16,53 16,53

SOMMANO m 16,53 158,42 2´618,68

688 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m *(par.ug.=651,28-
634,75) 16,53 16,53

SOMMANO m 16,53 5,82 96,20

689 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m *(par.ug.=651,28-
634,75) 16,53 16,53

SOMMANO m 16,53 3,92 64,80

690 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m larg=1.46m *
(par.ug.=1,46*(651,28-634,75)) 24,13 24,13

SOMMANO mq 24,13 9,42 227,30

691 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m larg=1.46m *
(par.ug.=1,46*(651,28-634,75)) 24,13 24,13

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 24,13 1´088´877,56
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R I P O R T O 24,13 1´088´877,56

SOMMANO mq 24,13 9,42 227,30

692 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

in ragione di 100mq 100,00

SOMMANO mq 100,00 6,82 682,00

693 ONERI INTERVENTI VARI SA S_+634.75m A S_+651.28m
ED_525 da progressiva condotta S_+634.75 a S_+651.28m 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

694 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m larg=4.50m *

(par.ug.=4,50*(730,44-651,28)) 356,22 356,22

SOMMANO mq 356,22 5,23 1´863,03

695 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m in ragione
1.42mc/m *(par.ug.=1,42*(730,44-651,28)) 112,41 112,41

SOMMANO mc 112,41 29,11 3´272,26

696 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN400
CF_111 SP. 5mm

da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m *(par.ug.=730,44-
651,28) 79,16 79,16

SOMMANO m 79,16 158,42 12´540,53

697 CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE RIGIDO A
G25040.d DOPPIA PARETE PER CANALIZZAZIONI INTERRATE:

DIAMETRO 80mm
da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m *(par.ug.=730,44-
651,28) 79,16 79,16

SOMMANO m 79,16 5,82 460,71

698 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE80:
E25009.b DIAMETRO 32mm

da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m *(par.ug.=730,44-
651,28) 79,16 79,16

SOMMANO m 79,16 3,92 310,31

699 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m larg=4.50m *
(par.ug.=4,50*(730,44-651,28)) 356,22 356,22

SOMMANO mq 356,22 9,42 3´355,59

700 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m larg=4.50m *

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1´112´339,29
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R I P O R T O 1´112´339,29

(par.ug.=4,50*(730,44-651,28)) 356,22 356,22

SOMMANO mq 356,22 9,42 3´355,59

701 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m larg=4.50m *
(par.ug.=4,50*(730,44-651,28)) 356,22 356,22

SOMMANO mq 356,22 6,82 2´429,42

702 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm
E25039.c per rifacimento fognatura da progressiva condotta S_+651.28 a S_+

730.44m *(par.ug.=730,44-651,28) 79,16 79,16

SOMMANO m 79,16 20,34 1´610,11

703 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE100:
E25013.a DIAMETRO 32mm SP. 3mm

per il rifacimento dell'acquedotto da progressiva condotta S_+651.28
a S_+704.69m *(par.ug.=704,69-651,28) 53,41 53,41

SOMMANO m 53,41 4,09 218,45

704 ONERI DI ALLACCIO ACQUEDOTTO VIA FAISECCO
ED_526 da progressiva condotta S_+651.28 a S_+704.69 m 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

705 ONERI PER RIPRISTINO POZZETTI INTERFERENTI VIA
ED_527 FAISECCO - VIA SERAGLI

da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m 1,00

SOMMANO m 1,00 2´500,00 2´500,00

706 ONERI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE CON
ED_519 SOTTOSERVIZI ESISTENTI DA PROG. CONDOTTA +

651.28m A +730.44m
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

707 FORMAZIONE DI POZZETTO DI RESTITUZIONE AL
ED_210 VASO RE'

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

708 SEGNALETICA ORIZZONTALE: PER STRISCE DA 12cm
E15075.a da progressiva condotta S_+651.28 a S_+730.44m  *(par.ug.=2*

(730,44-651,28)) 158,32 158,32

SOMMANO m 158,32 0,64 101,32

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1´128´554,18
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R I P O R T O 1´128´554,18

OPERE ELETTROMECCANICHE  (SpCat 6)
OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

ELETTRICA  (SbCat 3)

709 OPERE ELETTROMECCANICHE DI CENTRALE
EM_802 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 350´000,00 350´000,00

710 OPERE ELETTROMECCANICHE DI PRESA
EM_803 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 85´000,00 85´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1´563´554,18
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R I P O R T O 1´563´554,18

OPERE DI MITIGAZIONE  (SpCat 5)
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SbCat 1)

711 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva M1+0.00m (b=4.00m) a M1+7.50m (b=3.60m) 70,71

SOMMANO mq 70,71 5,23 369,81

712 RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN
ED_511 CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O

COPERCHI IN GHISA
per la caditoia peso 31kg 31,00
per il pozzetto fognatura peso 53kg 53,00

SOMMANO kg 84,00 2,47 207,48

713 SCAVO E RINTERRO PER POSA DI CONDOTTA SOTTO
ED_101 STRADA

per il rifacimento della fognatura da progressiva M1+4.50 a M1+
7.50m in ragione 1.10mc/m *(par.ug.=1,10*(7,50-4,50)) 3,30 3,30
per il rifacimento della fognatura da progressiva condotta M1+7.50 a
M1+17.50m in ragione di 1.10mc/m *(par.ug.=1,10*(17,50-7,50)) 11,00 11,00

SOMMANO mc 14,30 29,11 416,27

714 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 200mm, SP. 4.9mm
E25039.c per il rifacimento della fognatura da progressiva M1+4.50 a M1+

7.50m *(par.ug.=7,50-4,50) 3,00 3,00
per il rifacimento della fognatura da progressiva condotta M1+7.50 a
M1+15.50m *(par.ug.=15,50-7,50) 8,00 8,00

SOMMANO m 11,00 20,34 223,74

715 POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO:
E23147.b 40x40x40cm, PESO 79kg

per il rifacimento della caditoia 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,61 9,61

716 POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO:
E23147.c 50x50x50cm, PESO 130kg

per il rifacimento del pozzetto fognatura 1,00

SOMMANO cad 1,00 14,67 14,67

717 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI: DIMENSIONI
B.006.060.00 INTERNE 80x80x80cm
010.025 per il rifacimento del pozzetto fognatura 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,50 163,50

718 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
E.001.006.00 GRIGIA
105.005 per il pozzetto della fognatura kg 105 105,00

per la caditoia peso 31kg 31,00
perla caditoia peso 31kg 31,00
per il pozzetto peso 53kg 53,00

SOMMANO kg 220,00 2,47 543,40

719 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1´565´502,66
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R I P O R T O 1´565´502,66

E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A
6cm
da progressiva M1+0.00m a M1+7.50m 70,71

SOMMANO mq 70,71 9,42 666,09

720 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
E15028.b COLLEGAMENTO (BINDER): SPESSORE RESO SINO A

6cm
da progressiva M1+0.00m a M1+7.50m 70,71

SOMMANO mq 70,71 9,42 666,09

721 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
E15029.a (TAPPETINO): SPESSORE RESO SINO A 3cm

da progressiva M1+0.00m a M1+7.50m 70,71

SOMMANO mq 70,71 6,82 482,24

722 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
ED_1001 da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) *

(par.ug.=((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50)) 34,50 34,50
da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) *
(par.ug.=((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50)) 31,50 31,50
da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) *
(par.ug.=((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50)) 29,50 29,50
da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) *
(par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50)) 28,00 28,00
da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) *
(par.ug.=((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50)) 36,40 36,40
da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) *
(par.ug.=((2,90+2,80)/2)*(70,20-60,50)) 27,65 27,65
da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00)) 22,00 22,00
da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50)) 20,00 20,00
da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) *
(par.ug.=((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50)) 18,02 18,02
da progressiva M2+15.80m (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) *
(par.ug.=((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80)) 46,50 46,50
da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) *
(par.ug.=((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80)) 67,50 67,50
da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) *
(par.ug.=((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80)) 52,50 52,50
da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80)) 67,04 67,04
da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) *
(par.ug.=((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30)) 38,70 38,70
da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) *
(par.ug.=((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30)) 42,93 42,93
da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) *
(par.ug.=((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80)) 52,03 52,03
da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) *
(par.ug.=((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40)) 25,53 25,53
da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) *
(par.ug.=((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10)) 31,36 31,36

SOMMANO mq 671,66 5,23 3´512,78

723 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE: C25/30
A35011.a da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) per

il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50))*
0,15) 5,18 5,18
da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m)
spessore 15cm *(par.ug.=(((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50))*0,15) 4,73 4,73
da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) per

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 9,91 1´570´829,86
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R I P O R T O 9,91 1´570´829,86

il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50))*
0,15) 4,43 4,43
da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50))*
0,15) 4,20 4,20
da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50))*
0,15) 5,46 5,46
da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((2,90+2,80)/2)*(70,20-60,50))*
0,15) 4,15 4,15
da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) per il
sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00))*0,15) 3,30 3,30
da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50))*
0,15) 3,00 3,00
da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50))*
0,15) 2,70 2,70
da progressiva M2+15.80m (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80))*
0,15) 6,98 6,98
da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80))*
0,15) 10,13 10,13
da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80))*
0,15) 7,88 7,88
da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80))*
0,15) 10,06 10,06
da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30))*
0,15) 5,81 5,81
da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) per
il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30))*
0,15) 6,44 6,44
da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m)
per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((5,50+6,60)/2)*(102,40-
93,80))*0,15) 7,80 7,80
da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m)
per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((6,60+7,20)/2)*(106,10-
102,40))*0,15) 3,83 3,83
da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m)
per il sottofondo sp.15cm *(par.ug.=(((7,20+5,60)/2)*(111,00-
106,10))*0,15) 4,70 4,70

SOMMANO mc 100,78 146,57 14´771,32

724 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C O B450A:
A35024.b DIAMETRO 6mm

da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) *
(par.ug.=(((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50))*1,10*2,29) 86,91 86,91
da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) *
(par.ug.=(((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50))*1,10*2,29) 79,35 79,35
da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) *
(par.ug.=(((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50))*1,10*2,29) 74,31 74,31
da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) *
(par.ug.=(((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50))*1,10*2,29) 70,53 70,53
da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) *
(par.ug.=(((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50))*1,10*2,29) 91,69 91,69
da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) *
(par.ug.=(((2,90+2,80)/2)*(70,20-60,50))*1,10*2,29) 69,64 69,64
da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) *
(par.ug.=(((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00))*1,10*2,29) 55,42 55,42
da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) *
(par.ug.=(((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50))*1,10*2,29) 50,38 50,38
da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) *
(par.ug.=(((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50))*1,10*2,29) 45,39 45,39

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 623,62 1´585´601,18
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R I P O R T O 623,62 1´585´601,18

da progressiva M2+15.80m (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) *
(par.ug.=(((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80))*1,10*2,29) 117,13 117,13
da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) *
(par.ug.=(((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80))*1,10*2,29) 170,03 170,03
da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) *
(par.ug.=(((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80))*1,10*2,29) 132,25 132,25
da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) *
(par.ug.=(((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80))*1,10*2,29) 168,87 168,87
da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) *
(par.ug.=(((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30))*1,10*2,29) 97,49 97,49
da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) *
(par.ug.=(((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30))*1,10*2,29) 108,13 108,13
da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) *
(par.ug.=(((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80))*1,10*2,29) 131,06 131,06
da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) *
(par.ug.=(((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40))*1,10*2,29) 64,31 64,31
da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) *
(par.ug.=(((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10))*1,10*2,29) 79,00 79,00

SOMMANO kg 1´691,89 1,44 2´436,32

725 MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO
B25002 TIPO 32.5R

da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) *
(par.ug.=((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50)) 34,50 34,50
da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) *
(par.ug.=((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50)) 31,50 31,50
da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) *
(par.ug.=((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50)) 29,50 29,50
da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) *
(par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50)) 28,00 28,00
da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) *
(par.ug.=((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50)) 36,40 36,40
da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) *
(par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(70,20-60,50)) 27,16 27,16
da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00)) 22,00 22,00
da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50)) 20,00 20,00
da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) *
(par.ug.=((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50)) 18,02 18,02
da progressiva M2+15.80m (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) *
(par.ug.=((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80)) 46,50 46,50
da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) *
(par.ug.=((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80)) 67,50 67,50
da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) *
(par.ug.=((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80)) 52,50 52,50
da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80)) 67,04 67,04
da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) *
(par.ug.=((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30)) 38,70 38,70
da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) *
(par.ug.=((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30)) 42,93 42,93
da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) *
(par.ug.=((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80)) 52,03 52,03
da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) *
(par.ug.=((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40)) 25,53 25,53
da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) *
(par.ug.=((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10)) 31,36 31,36

SOMMANO mq 671,17 15,92 10´685,03

726 BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO: SEZIONE
B.021.030.00 NORMALE 10x8-11cm
045.005 a progressiva M1+7.50m l=3.60m 3,60

a progressiva M1+70.20m l=2.80m 2,80
a progressiva M2+111.00m l=8.50m 8,50

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 14,90 1´598´722,53
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R I P O R T O 14,90 1´598´722,53

SOMMANO m 14,90 22,85 340,47

727 PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO: 8x8x10cm
E35034.c da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) *

(par.ug.=((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50)) 34,50 34,50
da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) *
(par.ug.=((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50)) 31,50 31,50
da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) *
(par.ug.=((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50)) 29,50 29,50
da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) *
(par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50)) 28,00 28,00
da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) *
(par.ug.=((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50)) 36,40 36,40
da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) *
(par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(70,20-60,50)) 27,16 27,16
da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00)) 22,00 22,00
da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50)) 20,00 20,00
da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) *
(par.ug.=((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50)) 18,02 18,02
da progressiva M2+15.80 (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) *
(par.ug.=((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80)) 46,50 46,50
da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) *
(par.ug.=((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80)) 67,50 67,50
da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) *
(par.ug.=((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80)) 52,50 52,50
da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80)) 67,04 67,04
da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) *
(par.ug.=((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30)) 38,70 38,70
da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) *
(par.ug.=((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30)) 42,93 42,93
da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) *
(par.ug.=((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80)) 52,03 52,03
da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) *
(par.ug.=((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40)) 25,53 25,53
da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) *
(par.ug.=((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10)) 31,36 31,36

SOMMANO mq 671,17 83,12 55´787,65

728 SIGILLATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE IN
E35041 CUBETTI DI PORFIDO

da progressiva M1+7.50m (b=3.60m) a M1+17.50m (b=3.30m) *
(par.ug.=((3,60+3,30)/2)*(17,50-7,50)) 34,50 34,50
da progressiva M1+17.50m (b=3.30m) a M1+27.50m (b=3.00m) *
(par.ug.=((3,30+3,00)/2)*(27,50-17,50)) 31,50 31,50
da progressiva M1+27.50m (b=3.00m) a M1+37.50m (b=2.90m) *
(par.ug.=((3,00+2,90)/2)*(37,50-27,50)) 29,50 29,50
da progressiva M1+37.50m (b=2.90m) a M1+47.50m (b=2.70m) *
(par.ug.=((2,90+2,70)/2)*(47,50-37,50)) 28,00 28,00
da progressiva M1+47.50m (b=2.70m) a M1+60.50m (b=2.90m) *
(par.ug.=((2,70+2,90)/2)*(60,50-47,50)) 36,40 36,40
da progressiva M1+60.50m (b=2.90m) a M1+70.20m (b=2.80m) *
(par.ug.=((2,90+2,80)/2)*(70,20-60,50)) 27,65 27,65
da progressiva M2+0.00m (b=4.00m) a M2+5.50m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(5,50-0,00)) 22,00 22,00
da progressiva M2+5.50m (b=4.00m) a M2+10.50m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,00+4,00)/2)*(10,50-5,50)) 20,00 20,00
da progressiva M2+10.50m (b=4.00m) a M2+15.80m (b=2.80m) *
(par.ug.=((4,00+2,80)/2)*(15,80-10,50)) 18,02 18,02
da progressiva M2+15.80m (b=2.80m) a M2+30.80m (b=3.40m) *
(par.ug.=((2,80+3,40)/2)*(30,80-15,80)) 46,50 46,50
da progressiva M2+30.80m (b=3.40m) a M2+48.80m (b=4.10m) *
(par.ug.=((3,40+4,10)/2)*(48,80-30,80)) 67,50 67,50
da progressiva M2+48.80m (b=4.10m) a M2+60.80m (b=4.65m) *
(par.ug.=((4,10+4,65)/2)*(60,80-48,80)) 52,50 52,50

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 414,07 1´654´850,65
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R I P O R T O 414,07 1´654´850,65

da progressiva M2+60.80m (b=4.65m) a M2+76.30m (b=4.00m) *
(par.ug.=((4,65+4,00)/2)*(76,30-60,80)) 67,04 67,04
da progressiva M2+76.30m (b=4.00m) a M2+85.30m (b=4.60m) *
(par.ug.=((4,00+4,60)/2)*(85,30-76,30)) 38,70 38,70
da progressiva M2+85.30m (b=4.60m) a M2+93.80m (b=5.50m) *
(par.ug.=((4,60+5,50)/2)*(93,80-85,30)) 42,93 42,93
da progressiva M2+93.80m (b=5.50m) a M2+102.40m (b=6.60m) *
(par.ug.=((5,50+6,60)/2)*(102,40-93,80)) 52,03 52,03
da progressiva M2+102.40m (b=6.60m) a M2+106.10m (b=7.20m) *
(par.ug.=((6,60+7,20)/2)*(106,10-102,40)) 25,53 25,53
da progressiva M2+106.10m (b=7.20m) a M2+111.00m (b=5.60m) *
(par.ug.=((7,20+5,60)/2)*(111,00-106,10)) 31,36 31,36

SOMMANO mq 671,66 6,51 4´372,51

729 RIMOZIONE, RECUPERO, ACCATASTAMENTO IN
ED_511 CANTIERE E SUCCESSIVA POSA DI CADITOIE O

COPERCHI IN GHISA
per la caditoia peso 31kg 31,00
per 4 pozzetti peso 60kg *(par.ug.=4*60,00) 240,00 240,00
per un pozzetto peso 36kg 36,00
per un pozzetto peso 53kg 53,00
per un pozzetto peso 53kg 53,00
per 3 pozzetti peso 53kg *(par.ug.=3*53,00) 159,00 159,00
per 3 pozzetti peso 53kg *(par.ug.=3*53,00) 159,00 159,00
per 5 pozzetti peso 53kg *(par.ug.=5*53,00) 265,00 265,00
per un pozzetto peso 53kg 53,00
per 1 pozzetto peso 53kg 53,00
per un pozzetto peso 53kg 53,00
per 3 pozzetti peso 53kg *(par.ug.=3*53,00) 159,00 159,00
per un pozzetto peso 53kg 53,00

SOMMANO kg 1´367,00 2,47 3´376,49

730 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO
D15006.b ARMATO

per la caditoia 40x40x40 *(par.ug.=0,40*0,40*0,10*4) 0,06 0,06
per la caditoia 40x40x40 *(par.ug.=0,40*0,40*0,10*4) 0,06 0,06
per la caditoia 40x40x40 *(par.ug.=0,40*0,40*0,10*4) 0,06 0,06
per il pozzetto 50x50x50 *(par.ug.=0,50*0,50*0,10*4) 0,10 0,10

SOMMANO mc 0,28 306,23 85,74

731 TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE DI SCAVO
A15009.a 0,06

0,06
0,06
0,10

SOMMANO mc/km 0,28 0,71 0,20

732 ONERI DI DISCARICA
D15125.a 0,06

0,06
0,06
0,10

SOMMANO mc 0,28 6,63 1,86

733 POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO:
E23147.b 40x40x40cm, PESO 79kg

per il rifacimento del pozzetto della caditoia 1,00
per il rifacimento del pozzetto della caditoia 1,00
per il rifacimento del pozzetto della caditoia 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 3,00 1´662´687,45
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R I P O R T O 3,00 1´662´687,45

SOMMANO cad 3,00 9,61 28,83

734 TUBI IN PVC RIGIDO: DIAMETRO 125mm, SP. 3.2mm
E25039.a per l'allaccio alla fognatura delle caditoia 5,00

SOMMANO m 5,00 13,81 69,05

735 POZZETTO DI RACCORDO IN CEMENTO VIBRATO:
E23147.c 50x50x50cm, PESO 130kg

per il rifacimento del pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 14,67 14,67

736 INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE
INT_MIT_P PUNTO 2
TO2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

737 INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE
INT_MIT_P PUNTO 3-4-5
TO3- 1,00
4-5

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

738 INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE 6-7
INT_MIT_P 1,00
TO6-
7 SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

739 INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE
INT_MIT_P PUNTO 8
TO8 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

740 INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE
INT_MIT_P PUNTO 9
TO9 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

741 INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE
INT_MIT_P PUNTO 10
TO10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00

742 INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE
INT_MIT_P PUNTO 11
TO11 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

743 INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE
INT_MIT_P PUNTO 13-14
TO13- 1,00
14

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1´682´300,00
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R I P O R T O 1´682´300,00

744 INTERVENTO DI MITIGAZIONE PUNTO 15a-15b
INT_MIT_P 1,00
TO15a-
15b SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

745 INTERVENTO DI MITIGAZIONE PUNTO 16-17a-17b
INT_MIT_P 1,00
TO16-
17a/b SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

746 INTERVENTO DI MITIGAZIONE VISUALE SENSIBILE
INT_MIT_P PUNTO 18
TO18 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

747 INTERVENTO DI MITGAZIONE VISUALE SENSIBILE
INT_MIT_P PUNTO 19
TO19 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

748 INTERVENTO DI MITIGAZIONE PUNTO 20
INT_MIT_P 1,00
TO20

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

749 INTERVENTO DI MITIGAZIONE PUNTO 22
INT_MIT_P 1,00
TO22

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

750 INTERVENTO DI MITIGAZIONE PUNTO 23
INT_MIT_P 1,00
TO23

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 1´725´000,00
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R I P O R T O 1´725´000,00

ONERI PER LA SICUREZZA  (SpCat 7)
ONERI PER LA SICUREZZA  (SbCat 4)

751 ONERI PER LA SICUREZZA
ON_SIC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´750´000,00

T O T A L E   euro 1´750´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERA DI PRESA 58´513,56
  002 CONDOTTA FORZATA 589´924,90
  003 CENTRALE DI PRODUZIONE 188´998,24
  004 CONDOTTA DI SCARICO 291´117,48
  005 OPERE DI MITIGAZIONE 161´445,82
  006 OPERE ELETTROMECCANICHE 435´000,00
  007 ONERI PER LA SICUREZZA 25´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´750´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 408´957,62
  002 OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 881´042,38
  003 OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 435´000,00
  004 ONERI PER LA SICUREZZA 25´000,00

Totale SUB CATEGORIE euro 1´750´000,00

     Darfo Boario Terme, 25/03/2015

Il Tecnico
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