REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Brescia

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

COMUNE DI ESINE

COMUNE DI PIANCOGNO

REALIZZAZIONE ARGINE LUNGO IL FIUME OGLIO A PROTEZIONE DELLE AREE ABITATE E INDUSTRIALI IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO, ESINE E PIANCOGNO

PROGETTO ESECUTIVO

A T I

STUDIO DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Ing. BENEDETTO DEL SIMONE

Ing. DAVIDE DEL SIMONE

Arch. LIDIA DESTI

Via S.Carlo n°12 - 23037 TIRANO (So) - Tel. 0342-702578 - Fax 0342-711427

e_mail: info@delsimone.it - www.delsimone.it

STUDIO DI INGEGNERIA

Ing. PIETRO FORTI

Via Paganora n°2 - 25080 MAZZANO (BS) - Tel. 030-8080060 - Cell. 3346938663

e_mail: forti.pietro@gmail.com

	NOME
REDAZIONE	B. Del Simone
VERIFICA	D. Del Simone
APPROVAZIONE	B. Del Simone

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI ESBOSCO (APPALTO SEPARATO)

ARGOMENTO	DOCUMENTO	REV.	FASE
OI	A.05.15	0	3

DATA: Agosto 2015

ARCHIVIO: 697

REVISIONI	N°	DESCRIZIONE	DATA
	0	EMESSO PER PROGETTO ESECUTIVO	Agosto 2015
	1		
	2		
	3		

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.633 DEL 22.04.1941 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI ESBOSCO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	OPERE DI ESBOSCO				
1 T.130.1	DECESPUGLIAMENTO DA ESEGUIRSI A MANO O CON MEZZO MECCANICO				
	Da monte T. Trobiolo a sez.029N				
	0,512038		0,51		
	Totale	ha	0,51	3.200,00	1.632,00
2 T.130.2	TAGLIO DI ABBATTIMENTO ED ESBOSCO TOTALE				
	Da sez.027A a sez.030D				
	1,128833		1,13		
	Da sez.031.02P a sez.032C				
	0,433703		0,43		
	Totale	ha	1,56	8.000,00	12.480,00
	Totale OPERE DI ESBOSCO Euro				**14.112,00**
	Importo Lavori Euro				**14.112,00**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
OPERE DI ESBOSCO	**14.112,00**	
IMPORTO LAVORI Euro		14.112,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		14.112,00

Tirano, lì agosto 2015

Dott. Ing. Benedetto Del Simone	Ing. Davide Del Simone	Arch. Lidia Olga Desti	Ing. Pietro Forti
----------	----------	----------	----------