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17.4 Comune di Cevo – Loc. Canneto
Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi
natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i
trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei
cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali
provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.

Analisi al mc: F.1.2.4 707,82 € 12,58 14% € 1.277,18 86% € 7.627,14 € 8.904,31
Formazione battuto di cemento gettato con cls Rck 250 Kg/cm2
dello spessore medio di 15 cm, compresa la preparazione del piano
di posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa
di rete elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.

Analisi mq: F.1.17.3 1415 € 41,84 19% € 11.479,44 81% € 47.724,16 € 59.203,60
Organizzazione cantiere

Analisi a corpo: 100% € 1.000,00 0% € 0,00 € 1.000,00

€ 13.756,62 € 55.351,30 € 69.107,91
IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%) € 12.177,29
Arrotondamento -€ 285,20
TOTALE INTERVENTO € 81.000,00
TOTALE INTERVENTO € 27.500,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CEVO
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